
Praza José Carrera, 1
15130 Corcubión (Galiza)

Tf: 981 745 400  Fax: 981 747 100
correo@corcubion.gal  www.corcubion.gal

PREGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  QUE  HABERÁN  DE
REXER  PARA  A  CONTRATACIÓN  MEDIANTE  PROCEDEMENTO  ABERTO  (  CUN
ÚNICO CRITERIO DE ADXUDICACIÓN, FACTOR PREZO)DAS OBRAS DE MELLORA
DOS CAMIÑOS OLIVEIRA-REDONDA E CORCUBIÓN-QUENXE, DENTRO DO PLAN
DE  MELLORA  DE  CAMIÑOS  MUNICIPAIS  2018-2019  DA  AXENCIA  GALEGA  DE
DESENVOLVEMENTO RURAL.  

I.-ELEMENTOS DO CONTRATO.

1)       OBXECTO E DELIMITACIÓN DO CONTRATO

1.1) Obxecto do contrato

O presente contrato ten por obxecto a execución das obras ás que se refire a epígrafe 1 do cadro
de  características  do  contrato,  con  suxeición  ao proxecto  técnico,  integrado  polos  documentos
enumerados no artigo 233 da  Lei 9/2017 do 8 de novembro  de contratos do sector público  (en
diante  LCSP ),  incluído o  correspondente estudo de seguridade  e saúde ou  estudo  básico de
seguridade e saúde, de acordo co establecido no art. 4 do Decreto 1.627/97 e o estudo de xestión
de residuos de construción e demolición, de acordo co establecido no art. 4 do R.D. 105/2008 . 

O conxunto de documentos que compoñen o proxecto considérase que forman parte integrante
deste prego, polo que ten carácter contractual. 

En  caso de contradición entre  o  Prego  de  cláusulas administrativas  particulares e  o  Prego de
prescricións técnicas prevalecerá o primeiro. 

1.2) Delimitación do contrato

Para  os  efectos  do  presente  prego  e  da LCSP están  suxeitos  a  regulación  harmonizada  os
contratos de obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior á cantidade que figura no art. 20.1
LCSP.

Neste sentido nas epígrafes 4 e 4.BIS do cadro de características indícase o valor estimado do
contrato e se  está suxeito ou non a regulación harmonizada.

1.3) Carácter transversal dos criterios sociais e ambientais

De conformidade co establecido no art 1.3 e concordantes LCSP os criterios sociais e ambientais
son  recollidos  no  presente  prego  de  maneira  transversal,  en  especial  canto  aos  criterios  de
adxudicación  e  condicións   especiais  de  execución,  e  esixencia  de  cumprimento  da normativa
laboral  (en  especial  cumprimento  de  convenios  e  obrigas  de  pago  de  salarios  así  como  de
prevención de riscos laborais )  normativa social ( persoas con discapacidade, igualdade de xénero,
non discriminación de persoas ) e ambiental (adopción de medidas ambientais e ecolóxicas), etc.

1.4) Principios

De conformidade co art. 1 LCSP a presente contratación axústase aos  principios de liberdade de
acceso  ás  licitacións,  publicidade  e  transparencia  dos  procedementos,  e  non  discriminación  e
igualdade de trato entre os licitadores; e de asegurar, en conexión co obxectivo de estabilidade
orzamentaria e control do gasto, e o principio de integridade, unha eficiente utilización dos fondos
destinados á realización das obras.

2) PRESUPOSTO BASE DE LICITACIÓN DO CONTRATO E TIPO DE LICITACIÓN

Sinálase  como tipo  de  licitación  o  importe  do  proxecto  que  figura  na  epígrafe  3  do  cadro  de
características do contrato, realizándose a mellora mediante baixa respecto deste. 
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Entenderase por presuposto base de licitación o límite máximo de gasto que, en virtude do contrato,
pode comprometer  o órgano de contratación,  incluído o imposto sobre o valor  engadido,  salvo
disposición en contrario.

Na contratación  destas  obras  entenderase  que  os  contratistas,  ao  formular  as  súas  propostas
económicas, incluíron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuízo de
que o importe deste imposto se indique como partida independente, de conformidade co art. 102 1
LCSP e modelo de oferta económica do presente prego.

3) FINANCIAMENTO

3.1. Obras de carácter anual

Para atender as obrigas económicas que se derivan para a administración do cumprimento do
contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo á aplicación sinalada na epígrafe 5 do
cadro de características do contrato (anexo I do presente prego).

3.2. Obras de carácter plurianual

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se
aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes do Decreto
500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada proxecto de execución
de obra na epígrafe 3.B e con cargo á aplicación sinalada na epígrafe 5 do cadro de características
do contrato (anexo I do presente prego). En consecuencia, o compromiso de gasto para exercicios
futuros queda sometido á condición suspensiva de existencia  de crédito adecuado e suficiente no
exercicio correspondente, circunstancia que debe ter en conta, en todo caso, o contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na cláusula 5 do presente prego. 

4) REVISIÓN DE PREZOS 

4.1. Obras de carácter anual

De conformidade  co disposto no artigo 103.5 LCSP non procederá en ningún caso a revisión 
periódica e predeterminada de prezos  do presente contrato e por tanto non se aplicará ningunha 
fórmula de revisión. 

4.2. Obras de carácter plurianual

Se o contrato ten carácter plurianual, logo da xustificación previa no expediente, e de conformidade
co previsto no Real decreto a que se refiren os art.  4 e 5 da Lei  2/2015 de desindexación da
economía española e art. 103 LCSP, a revisión periódica e predeterminada de prezos terá lugar
cando o contrato se execute, polo menos, no vinte por cento do seu importe e transcorran dous
anos desde a súa formalización, e conforme a fórmula que se indica na epígrafe 17 do cadro de
características (anexo I do presente prego).

En consecuencia  o primeiro  vinte  por  cento executado e os dous primeiros  anos transcorridos
desde a formalización quedan excluídos da revisión.

5) PRAZO DE EXECUCIÓN 

5.1.- O  prazo  de  execución  do  contrato  será  o  que  se  sinala  na  epígrafe  6  do  cadro  de
características do contrato, contado a partir do día seguinte ao da sinatura da acta de comprobación
do replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo. 

5.2.-  Prórrogas.- O  prazo  contractual  só  se  prorrogará  cando  concorran  as  circunstancias  e
requisitos esixidos pola lexislación vixente. 

5.3.- Prazos parciais.-  Os prazos parciais serán os que no seu caso, se fixen na aprobación do
programa de traballo. 

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na súa integridade
á  redución  do  financiamento  previsto  nas  últimas  anualidades,  mantendo  inalterable  o
financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, esta porcentaxe de baixa aplicarase a
realizar máis obra en cada unha das anualidades, aboándose ao adxudicatario o prezo da obra
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Praza José Carrera, 1
15130 Corcubión (Galiza)

Tf: 981 745 400  Fax: 981 747 100
correo@corcubion.gal  www.corcubion.gal

realizada, ata o importe máximo de financiamento relativo a cada anualidade. Para estes efectos a
administración aprobará o novo programa de traballo que será obrigatorio para o adxudicatario. 

6) APTITUDE PARA CONTRATAR 

6.1.-  Poderán concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xurídicas,
españolas ou estranxeiras, que tendo

1.- Plena capacidade de obrar (art. 65 LCSP) 

2.- Non estean incursas en prohibicións para contratar coa administración  a que se refiren
os arts. 71 a 73  LCSP.

3.-  E acrediten a súa solvencia económica e financeira (art.  87) e técnica (art.  88), (ou
estean debidamente clasificadas, nos supostos a que se refire a cláusula seguinte e art.
77).

A capacidade de obrar  dos empresarios  que  sexan  persoas xurídicas acreditarase  mediante  a
escritura ou documento de constitución, os estatutos ou a acta constitutiva, nos que consten as
normas polas que se regula a súa actividade, debidamente inscritos,  no seu caso,  no Rexistro
público que corresponda, segundo o tipo de persoa xurídica de que se trate. 

6.2   A capacidade  de  obrar  dos  empresarios  non  españois  que  sexan  nacionais  de  Estados
membros da Unión  Europea ou  de Estados signatarios  do  Acordo sobre o  Espazo  Económico
Europeo  acreditarase  pola  súa  inscrición  no  rexistro  procedente  de  acordo  coa  lexislación  do
Estado  onde están  establecidos,  ou mediante  a  presentación  dunha declaración  xurada  ou  un
certificado,  nos  termos  que  se  establezan  regulamentariamente,  de  acordo  coas  disposicións
comunitarias de aplicación.

6.3  Os demais empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar con informe
da Misión Diplomática Permanente de España no Estado correspondente ou da Oficina Consular en
cuxo ámbito territorial radique o domicilio da empresa.

7)  CLASIFICACIÓN  DO  CONTRATISTA.  SOLVENCIA  ECONOMICA  E  FINANCEIRA  E
SOLVENCIA TÉCNICA

Para concorrer á presente licitación requírese dispor da clasificación ou da solvencia que se indica
nos apartados seguintes da presente cláusula.

Os licitadores acreditarán a clasificación e/ou a solvencia a través da declaración que incluirán no
documento único europeo de contratación a que se refire a cláusula 12.A.1

No entanto, o licitador que presente a mellor oferta deberá presentar os documentos xustificativos
da clasificación e/ou solvencia que se indican nos apartados 7.1 e 7.2, na forma en que se indica
nos citados apartados.

7.1. Clasificación

Para  contratar  coa  administración  a  execución  dunha obra  cuxo  valor  estimado  sexa  igual  ou
superior  á  cantidade  establecida  no  artigo  77.1  a)  LCSP,  será  requisito  indispensable  que  o
contratista  obteña  previamente  a  correspondente  clasificación,  segundo resulte  do  proxecto  ou
documentación  técnica  que  consta  no  expediente  e  que  se  indica  na  epígrafe  7  do  cadro  de
características do contrato, caso de empresas españolas e estranxeiras non comunitarias.

Para os casos en que sexa esixible a clasificación e concorran na unión empresarios nacionais,
estranxeiros  que  non sexan  nacionais  dun  Estado  membro  da  Unión  Europea nin  dun  Estado
signatario do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo e estranxeiros que sexan nacionais dun
Estado membro da Unión Europea ou dun Estado signatario do Acordo sobre o Espazo Económico
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Europeo, os que pertenzan aos dous primeiros grupos deberán acreditar a súa clasificación, e estes
últimos a súa solvencia económica, financeira e técnica ou profesional.

Os empresarios non españois de Estados membros da Comunidade Europea será suficiente que
acrediten perante o órgano de Contratación correspondente a súa solvencia económica, financeira
e técnica.

7.2. Solvencia económica e financeira e solvencia técnica requirida a empresas españolas e
estranxeiras non comunitarias,  cando non sexa esixible  a  clasificación;  a  empresas non
españolas de estados membros da Unión Europea ou dos Estados Signatarios do Acordo
sobre o Espazo Económico Europeo

7.2.1  Acreditación de solvencia económica e financeira e solvencia técnica 

No caso de que non sexa esixible a clasificación para a obra, o licitador que presente a
mellor oferta deberá acreditar a solvencia económica e financeira e a solvencia técnica
(cláusula 16 do presente prego) do seguinte modo:

A. Empresas españolas e empresas estranxeiras non pertencentes a Estados membros da
Unión Europea: Poderán optar: 

A.1.  Mediante  a  acreditación  de  que  está  clasificada  a  empresa  no  grupo  e
subgrupo e clasificación que se indica no anexo I, epígrafe 8.

A clasificación  do  empresario  acreditará  a  súa  solvencia  para  a  celebración  de
contratos do mesmo tipo e importe que aqueles para os que se obtivo e para cuxa
celebración non se esixa estar en posesión desta.

A.2. Mediante a acreditación da solvencia económico e financeira a que se refira o
apartado 7.2.1.a), e a acreditación da solvencia técnica a que se refira o apartado
7.2.1.b).

B. Para todas as empresas con independencia da súa nacionalidade: No suposto de que a
empresa non estea clasificada deberá acreditar a solvencia.

7.2.1 a. Solvencia económica e financeira

7.2.1.a .1Medios 

A solvencia económica e financeira do empresario poderá acreditarse por calquera
destes medios:

a) Volume anual de negocios, ou ben volume anual de negocios no ámbito ao que
se refira o contrato, referido ao mellor exercicio dentro do tres últimos dispoñibles
en función das datas de constitución ou de inicio de actividades do empresario e de
presentación das ofertas polo importe que sexa igual ou superior ao 25% do valor
estimado do contrato.

Considerarase acreditada a solvencia se o volume de negocios anual esixido é igual
ou superior ao 25% do valor estimado do contrato. 

b)  Patrimonio  neto  ao  peche  do  último  exercicio  económico  para  o  que  estea
vencida a obriga de aprobación de contas anuais.

Considerarase acreditada a solvencia se o importe do patrimonio neto é igual
ou superior ao 25% do valor estimado do contrato.

c)   Xustificante  da  existencia  dun  seguro  de  responsabilidade  civil  por  riscos
profesionais por importe igual  ou superior ao esixido no orzamento do contrato.

Considerarase acreditada a solvencia se o seguro cobre riscos profesionais
por un mínimo anual igual ou superior ao  valor estimado do contrato.

7.2.1.a.2. Acreditación documental

A acreditación documental da suficiencia da solvencia económica e financeira do
empresario efectuarase mediante:

a) Volume de negocios e patrimonio neto: a achega das súas contas anuais
aprobadas e depositadas no Rexistro Mercantil, se o empresario estivese
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Praza José Carrera, 1
15130 Corcubión (Galiza)

Tf: 981 745 400  Fax: 981 747 100
correo@corcubion.gal  www.corcubion.gal

inscrito no rexistro, e en caso contrario polas depositadas no rexistro oficial
en  que  deba estar  inscrito.  Os empresarios  individuais  non  inscritos  no
Rexistro Mercantil acreditarán o seu volume anual de negocios mediante os
seus  libros  de  inventarios  e  contas  anuais  legalizados  polo  Rexistro
Mercantil.

b) Seguro de responsabilidade civil  por riscos profesionais:  A achega de
póliza ou certificado de seguros por riscos profesionais.

En  todo  caso,  a  inscrición  no  Rexistro  Oficial  de  Licitadores  e  Empresas
Clasificadas do Sector Público acreditará fronte a todos os órganos de contratación
do sector público, a teor do nel reflectido e salvo proba en contrario, as condicións
de solvencia económica e financeira do empresario.

7.2.1.a.3 Acreditación da solvencia económica e financeira por
calquera outro documento

Cando por unha razón válida, o operador económico non estea en
condicións de presentar as referencias solicitadas polo órgano de
contratación, autorizaráselle a acreditar a súa solvencia económica
e financeira por medio de calquera outro documento que o poder
adxudicador considere apropiado (art. 86.1, parágrafo 3.LCSP).

7.2.1.b. Solvencia técnica 

7.2.1.b.1. Regra xeral

A solvencia  técnica  do  empresario  poderá  acreditarse  por  calquera   destes  medios,
seguindo a enumeración do artigo 88 da LCSP:

a) Relación das obras executadas no curso dos cinco últimos anos, avalada por certificados
de boa execución.

Estes  certificados  indicarán  o  importe,  as  datas  e  o  lugar  de  execución  das  obras  e
precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e levaron
normalmente a bo termo; no seu caso, estes certificados serán comunicados directamente
ao órgano de Contratación pola autoridade competente. 

Para estes efectos, as obras executadas por unha sociedade estranxeira filial do contratista
de  obras  terán  a  mesma  consideración  que  as  directamente  executadas  polo  propio
contratista, sempre que este último teña directa ou indirectamente o control daquela nos
termos  establecidos  no  artigo  42  do  Código  de  Comercio.  Cando  se  trate  de  obras
executadas por unha sociedade estranxeira participada polo contratista sen que se cumpra
a  dita  condición,  só  se  recoñecerá  como  experiencia  atribuíble  ao  contratista  a  obra
executada  pola  sociedade  participada  na  proporción  da  participación  daquel  no  capital
social desta. 

Considerarase acreditada a solvencia cando o importe anual acumulado no ano de maior
execución  sexa  igual  ou  superior  ao  70%  do  valor  estimado  do  contrato,  ou  da  súa
anualidade media se esta é inferior ao valor estimado do contrato.

b) Declaración na que se indique o persoal técnico ou organismos técnicos, estean ou non
integrados na empresa, dos que esta dispoña para a execución das obras acompañada dos
documentos  acreditativos  correspondentes  cando  lle  sexa  requirido  polos  servizos
dependentes do órgano de contratación.

c)  Títulos académicos e profesionais  do empresario  e dos directivos da empresa e,  en
particular, do responsable ou responsables das obras, así como dos técnicos encargados
directamente dela.
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d) O apartado d)  do  artigo  88 LCSP non será  de aplicación no presente  contrato  sen
prexuízo do disposto no anexo V.

e) Declaración sobre o persoal medio anual da empresa e do número de directivos durante
os tres últimos anos, acompañada da documentación xustificativa correspondente cando lle
sexa requirido polos servizos dependentes do órgano de Contratación.

Considerarase acreditada a solvencia técnica nos apartados b), c) e e ) cando o persoal
técnico,  e  a  titulación  académica  e  profesional,  o  persoal  medio  sexa  adecuada  e
proporcionada á natureza e orzamento da obra.

 7.2.1.b. 2. Regra específica para as empresas de nova creación

 Nos contratos cuxo valor estimado sexa inferior a 500.000 euros, cando o contratista sexa
unha empresa de nova creación,  entendendo por tal  aquela que teña unha antigüidade
inferior a cinco anos, a súa solvencia técnica acreditarase por un ou varios dos medios a
que se refiren as letras b) c) e e ) anteriores, sen que en ningún caso sexa aplicable o
establecido na letra a), relativo á execución dun número determinado de obra.

7.2.2. Integración da solvencia con medios externos

Para  acreditar  a  solvencia  necesaria  para  celebrar  un  contrato  determinado,  o  empresario
poderá basearse na solvencia e medios doutras entidades, independentemente da natureza
xurídica dos vínculos que teña con elas, sempre que demostre que durante toda a duración da
execución do contrato disporá efectivamente desa solvencia e medios,  e a entidade á que
recorra  non  estea  incursa  nunha  prohibición  de  contratar   e  de  acordo  cos  requisitos
establecidos no art. 75 LCSP.

7.3 O valor estimado

Para os efectos do cálculo de solvencia é o que se indica na epígrafe 4 do cadro de características

8) UNIÓNS TEMPORAIS DE EMPRESAS

A administración poderá contratar  con unións de empresarios que se constitúan temporalmente
para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 69 LCSP. 

Para  estes  efectos  cada  unha  das  empresas  que  a  compoñen  deberá  indicar  nomes  e
circunstancias  dos  que  a  constitúan  e  a  participación  de  cada  un,  así  como  que  asumen  o
compromiso de constituírse formalmente en unión temporal en caso de resultar adxudicatarios do
contrato.

Así mesmo deberán presentar cada unha delas a documentación esixida na cláusula 12 e acreditar
a súa capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulándose para os efectos da
determinación da solvencia da unión temporal as características acreditadas para cada un dos seus
integrantes. E no caso de que se esixa clasificación estarase ao disposto no artigo 69.5 e 6, e 78.1
LCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, a unión temporal deberá formalizar esta, en escritura pública,
así como presentar o NIF da unión temporal, todo iso dentro do prazo de quince días seguintes ao
da data en que reciba a notificación de adxudicación, e a súa duración será coincidente coa do
contrato ata a súa extinción. 

Os empresarios que concorran agrupados en unión temporal quedarán obrigados solidariamente
ante a administración.

II.- ADXUDICACIÓN

9) PROCEDEMENTO  DE ADXUDICACIÓN
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Praza José Carrera, 1
15130 Corcubión (Galiza)

Tf: 981 745 400  Fax: 981 747 100
correo@corcubion.gal  www.corcubion.gal

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto (con único  criterio de adxudicación, factor
prezo) 

10) ANUNCIO E PERFIL DE CONTRATANTE

10.1.a) Contratos non suxeitos a regulación harmonizada: O procedemento aberto a que se
refire o presente prego publicarase  no Perfil de Contratante (art. 156.6 LCSP), integrado na
plataforma que se indica na epígrafe 9 do cadro de características.

10.1.b) Contratos suxeitos a regulación harmonizada: De conformidade co disposto nos artigos
20 e 156.2 LCSP, o anuncio  de licitación publicarase  no Diario  Oficial  da Unión Europea.
Publicarase,  ademais  no  Perfil  de  Contratante,  integrado  na  plataforma  que  se  indica  na
epígrafe  9 do cadro de características.

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información
relativa á actividade contractual, as persoas interesadas poderán consultar a información referente
ás licitacións abertas a través de internet no enderezo que se indica na epígrafe 14 do cadro de
características do contrato. 

11) PROPOSICIÓNS: LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN. CONTRATACIÓN E LICITACIÓN
ELECTRONICA

11.1.Contratación e licitación  electrónica

A  documentación  e  proposicións  que  presenten  os  licitadores  deberá  presentarse  única  e
exclusivamente de forma electrónica,  a  través da plataforma de contratación  que  se  indica na
epígrafe  9  do  cadro  de  características,  no  enderezo  electrónico  que  figura  no  cadro  de
características  do  presente  prego,  e  conforme  os  requisitos  técnicos  establecidos  na  citada
plataforma. En consecuencia non poderán presentarse en formato papel.

11.1.A) Contratos non suxeitos a regulación harmonizada (ART. 20 LCSP)

11.1.A.1.) As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse na forma  e
prazo que se indican nas epígrafes 9 e 10 do cadro de características do contrato, dentro do
prazo dos  vinte e seis días naturais contados desde o día seguinte ao de publicación do
anuncio  no  perfil  de  contratante  (art.  156.6  LCSP),  en  DOUS  sobres  ou  arquivos
electrónicos cuxos documentos deberán ser  asinados electronicamente  polo licitador ou
persoa que o represente, e coa documentación e requisitos esixidos na cláusula 12. 

11.1.A .2.) De conformidade co artigo 119 LCSP, no suposto que o expediente se declare de
tramitación  urxente o prazo de presentación de proposicións será de trece  días naturais,
contados desde o día seguinte ao de publicación do anuncio no perfil do contratante.

11.1.A.3.) Para o cómputo do prazo de presentación de proposicións, contarase a partir do
día seguinte ao da publicación do anuncio no perfil de contratante.

A licitación electrónica e a presentación de ofertas electrónicas implica que a documentación poderá
enviarse en arquivos ou sobres virtuais, durante o prazo de presentación de ofertas,  na plataforma
de  contratación  do  sector  público,  durante  as  24  horas  do  día.  O  último  día  do  prazo  de
presentación de ofertas poderá facerse ata as 23 horas 59 minutos e 59 segundos. Se a oferta é
recibida despois deste prazo e horario será excluída. 

11.1. B) Contratos suxeitos a regulación harmonizada (ART. 20 LCSP)

11.1.B.1.) Nos contratos suxeitos a regulación harmonizada o prazo de presentación de
proposicións será de 35  naturais, contados desde a data de envío do anuncio á oficina de
publicacións  da Unión Europea (Diario Oficial da Unión Europea). 
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11.1.B.2.). Este prazo  redúcese en 5  días máis por aceptación  de ofertas por medios
electrónicos.

11.1.B.3.) Este prazo reducirase a quince  días, se se publicou o anuncio previo a que refire
o parágrafo 1º do artigo 134  LCSP (156.3 LCSP).

11.1.B.5.) Non se admitirá outra forma de presentación que as indicadas na  epígrafe 9 do
cadro de características do presente prego (anexo I do presente prego).

Na  epígrafe  10  indícase  o  prazo  de  presentación  de  proposicións,  en  función  das  variables
anteriormente indicadas.

12) PROPOSICIÓNS: DOCUMENTACIÓN 

12.A .-ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO A: Subtitulado "Documentación"

Os licitadores  terán que presentar a seguinte documentación: (Artigo 140 e 141  LCSP ).

12.A .1.- Declaración responsable: Axustada ao FORMULARIO DO DOCUMENTO EUROPEO
ÚNICO DE CONTRATACIÓN, cuxa ligazón figura na epígrafe 11 do cadro de características do
contrato. 

12.A .2.- Compromisos e  declaracións

12.A .2.1.  Compromiso de adscribir  á  execución os medios persoais ou materiais
suficientes para iso (art. 76 LCSP).

12.A .2.2.  Compromiso  de  contratar  traballadoras  desempregadas,  como  medida
social e laboral.

12.A.2.3. Declaración relativa a traballadores con discapacidade en persoal.

Para estes efectos deberán presentar o documento que figura como anexo 7.

12.A .3. Unións temporais de empresas.

Indicación dos nomes e circunstancias das empresas que a constitúen, participación de cada
unha delas e compromiso de constituírse formalmente en UTE, caso de resultar adxudicatarias,
de conformidade co artigo 69 LCSP e cláusula 8 do presente prego.

12.A.4. Empresas estranxeiras

Ademais da declaración responsable a que se refire a letra anterior, as empresas estranxeiras, nos
casos  en  que  o  contrato  vaia  executarse  en  España,  deberán  achegar  unha  declaración  de
sometemento á xurisdición dos xulgados e tribunais españois de calquera orde, para  todas as
incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu
caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ao licitante.

12.A.5. Empresas non comunitarias

12.A.5.1 Informe de reciprocidade e sucursal en España

 Informe de reciprocidade: As empresas non comunitarias deberán presentar o informe de
reciprocidade   a que se refire o artigo 68.1 LCSP coas excepcións previstas nel.

12.A.5.2  Sucursal  en  España  e  designación  de  apoderados:  Ademais  da  declaración
responsable a que se refire os apartados anteriores, as empresas non comunitarias, deberán
achegar  un  compromiso  de  apertura  dunha  sucursal  en  España,  con  designación  de
apoderados ou representantes para as súas operacións, e que estean inscritas no Rexistro
Mercantil (artigo 68.2)

12.A.6. Índice de documentos que integran o sobre

Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.B. SOBRE B:  Os licitadores non terán que presentar este sobre ao ser todos os criterios
avaliables de forma automática. 
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Praza José Carrera, 1
15130 Corcubión (Galiza)

Tf: 981 745 400  Fax: 981 747 100
correo@corcubion.gal  www.corcubion.gal

12.C.  SOBRE C: "Oferta económica” 

Conterá  a  proposición  económica  formulada  estritamente  conforme o  modelo  que  figura  como
anexo II deste prego, que recolle entre outros os seguintes apartados:

12.C.1.-)  Oferta  económica:  formulada  estritamente  conforme  o  modelo  do  anexo  II  do
presente prego.

13) FIRMA ELECTRÓNICA DA PROPOSICIÓN E   DOCUMENTOS

 As proposicións e todos os documentos  que  integran ou se acompañan á oferta deberán ser
asinados electronicamente polo administrador ou  persoa apoderada con poder suficiente . 

14) GARANTÍA PROVISIONAL

En consonancia co disposto no art. 106 LCSP os licitadores quedan dispensados da constitución da
garantía provisional. 

15) APERTURA DE PLICAS E ADXUDICACIÓN 

15.1 Actuación da Mesa

Polo que respecta á cualificación da documentación presentada (defectos ou omisións emendables,
rexeitamento de proposicións e  demais actuacións da Mesa de Contratación), estarase ao disposto
nos  art.  146  e  ss   LCSP,  e  regulamento  de  desenvolvemento  da  lei.  Para  estes  efectos  a
administración comunicará ao contratista os defectos ou aclaracións e o prazo para emendar.

O presidente da mesa  manifestará o resultado da cualificación dos documentos presentados, con
expresión das proposicións admitidas,  das rexeitadas e causa ou causas de inadmisión destas
últimas.

As ofertas que correspondan a proposicións rexeitadas quedarán excluídas do procedemento de
adxudicación do contrato e os sobres que as conteñan non poderán ser abertos. 

Antes da apertura da primeira proposición convidarase aos licitadores interesados a que manifesten
as dúbidas que se lles ofrezan ou pidan as explicacións que estimen necesarias, a mesa fará as
aclaracións e contestacións pertinentes, pero sen que neste momento poida aquela facerse cargo
de documentos que non se entregaran durante o prazo de admisión de ofertas, ou o de corrección
ou emenda de defectos ou omisións.

15.2 Rexeitamento de proposicións 

Se  algunha  proposición  se  presentara  fóra  de  prazo  ou  en  formato  papel  ou  non  garde
concordancia  coa  documentación  examinada  e  admitida,  excedese  do  presuposto  base  de
licitación, variase substancialmente o modelo establecido, ou comportase erro manifesto no importe
da  proposición,  ou  existise  recoñecemento  por  parte  do  licitador  de  que  adoece  de  erro  ou
inconsistencia que a fagan inviable, será rexeitada pola Mesa, en resolución motivada. 

A administración  terá  alternativamente  a  facultade  de  adxudicar  o  contrato  á  proposición  máis
vantaxosa, ou declarar deserta a licitación cando non exista algunha oferta ou proposición que sexa
admisible, motivando, en todo caso, a súa resolución.

15.3.- Criterios de valoración

A adxudicación do contrato realizarase utilizando un único criterio de adxudicación, factor prezo,
adxudicándose á oferta máis económica sen prexuízo do establecido no presente prego para as
ofertas anormalmente baixas.

15.4.- Ofertas anormalmente baixas 
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15.4.1.- Cando o órgano de Contratación presuma, fundadamente, que a proposición non se
pode cumprir como consecuencia de ofertas anormalmente baixas, (art. 149 LCSP ) notificará
esta circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo
de cinco días hábiles, xustifiquen as ditas ofertas, acompañando a documentación a que se
refire  o  apartado  15.4.3  da   presente  cláusula.  A xustificación  realizada  polos  licitadores
remitirase para informe dos servizos técnicos co fin de que emitan o correspondente informe.

15.4.2.- Consideraranse, en principio, como anormalmente baixas as ofertas que estean nos
seguintes supostos:

- Número de ofertas: 1. A oferta resulta anormalmente baixa se é inferior ao prezo de
licitación en máis dun 16,67% o que equivale a dicir que a súa baixa porcentual é superior
ao 16,67%

- Número de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormalmente baixos se é
inferior a outra en máis dun 13,33%

- Número de ofertas:  3.  As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se son
inferiores á media aritmética das ofertas presentadas en máis dun 6,67% da dita media.
Con  todo,  excluirase  para  o  cómputo  da  media,  a  oferta  máis  elevada,  cando  sexa
superior á  media de todas en máis dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse
ofertas anormalmente baixas todas aquelas con baixas porcentuais superiores ao 16,67%

- Número de ofertas: 4 ou máis. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se
son  inferiores á media das ofertas presentadas en máis dun 6,67% da dita media. No
entanto, se entre elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en máis dun
6,67% desta, calcularase unha nova media só coas ofertas que non estean no suposto
indicado. En todo caso, se o número das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media
calcularase sobre as tres ofertas de menor contía.

 15.4.3  Serán criterios  obxectivos  para  apreciar  ou non se  a  oferta  é  anormalmente baixa
aquelas condicións da oferta que sexan susceptibles de determinar o baixo nivel do prezo ou
custos desta :

 -Xustificación dos prezos ofertados

-Volume de obra

-Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

e, en particular, no que se refire aos seguintes valores:

a) O aforro que permita o procedemento  ou o método  de construción.  

b) As solucións técnicas adoptadas e as condicións excepcionalmente favorables de que 
dispoña para  executar as obras,

c) A innovación e orixinalidade das solucións propostas, para executar as obras.

d) O respecto de obrigas que resulten aplicables en materia ambiental, social ou laboral, e
de subcontratación, non sendo xustificables prezos por baixo do mercado ou que 
incumpran o establecido no artigo 201 LCSP

e) Ou a posible obtención dunha axuda de Estado.

15.4.4  Documentación  que  se  ha  achegar  para  xustificar  a  oferta  con  valores
anormalmente baixos. 

Os licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente baixos,  dentro do prazo
concedido para o efecto deberán presentar  para  xustificar  ou non a oferta,   por medios
electrónicos,  e  asinada electronicamente, a seguinte documentación:

1. Xustificación de prezos ofertados:
A. Materiais

A.1 Compra
 Carta de compromiso dos provedores
 Prezos unitarios detallados
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Praza José Carrera, 1
15130 Corcubión (Galiza)

Tf: 981 745 400  Fax: 981 747 100
correo@corcubion.gal  www.corcubion.gal

A.2 Medios propios e/ou materiais de produción propia (por disposición de 
canteiras, almacén ou similares 

 Relación detallada dos medios propios con indicación do seu custo
individualizado ou prezo de venda ao público

B.  Maquinaria
B.1 Alugueiro e/ou contratación

 Relación da maquinaria con indicación detallada dos prezos
B.2 Medios propios

 Relación detallada da maquinaria 
C.  Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no

proxecto técnico
2. Volume de obra:

Neste  caso  o licitador  deberá  xustificar  que  presentou  a  oferta  con  presunción  de
anormalidade  a  relación  existente  entre  as   obras  que  teña  contratadas  ou  en
execución e os medios persoais e materiais que dispón e determinar como incide esta
relación nos prezos ofertados.

3. Relación entre custo laborais fixos e volume de obra  contratada: 
Xustificarase mediante a achega da nómina e boletíns de cotización da seguridade
social do persoal laboral fixo e declaración responsable do persoal que adscribirá á
obra obxecto de licitación. 

4. Cumprimento obrigas salariais.
Presentarase  a  declaración  e  xustificación  de  cumprimento  de  obrigas  salariais  cos
traballadores  derivadas de contratos e convenios colectivos.

5. Relación de subcontratos programados e carta de compromiso de subcontratistas.

En todo caso, o órgano de Contratación, logo do informe previo dos servizos técnicos e  a
proposta  da  Mesa  de  Contratación,  rexeitará  as  ofertas  se  comproba  que  son
anormalmente baixas porque vulneran a normativa sobre subcontratación ou non cumpren
as obrigas aplicables en materia ambiental,  social  ou laboral,  nacional  ou internacional,
incluíndo o incumprimento dos convenios colectivos sectoriais vixentes, en aplicación do
establecido no artigo 201 LCSP.
Entenderase, en todo caso, que a xustificación non explica satisfactoriamente o baixo nivel
dos prezos ou custos propostos polo licitador cando esta sexa incompleta ou se fundamente
en  hipótese  ou  prácticas  inadecuadas  desde  o  punto  de  vista  técnico,  xurídico  ou
económico.

15.5 Criterios de desempate. Porcentaxe de traballadores con discapacidade

No caso de que, aplicando os criterios de valoración, dúas ou máis empresas empaten na maior
puntuación terá preferencia na adxudicación aquela empresa que, ao vencemento do prazo de
presentación de ofertas, teña no seu cadro de persoal  unha porcentaxe  de traballadores con
discapacidade superior ao que lles impoña a normativa.

Neste suposto,  se varias empresas licitadoras das que empataran canto á proposición máis
vantaxosa  acreditan  ter  relación  laboral  con  persoas  con  discapacidade  nunha  porcentaxe
superior ao que lles impoña a normativa, terá preferencia na adxudicación do contrato o licitador
que dispoña da maior porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no seu cadro de
persoal.

Para estes efectos deberán presentar a documentación acreditativa. 

O sorteo no caso de que os anteriores criterios non dese lugar a desempate.

15.6 Renuncia: 
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A presentación da oferta vincula ao contratista coa administración de tal modo que a renuncia á
adxudicación do contrato ou á execución da obra, realizada en calquera fase de tramitación do
expediente  (a  maneira  de  exemplo:  durante  o  prazo  de  presentación  de  ofertas;  antes  ou
despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de Contratación, c) a adxudicación, d)
antes da formalización do contrato, e) a comprobación do replanteo, f) o inicio e execución das
obras, g) a recepción, etc. faculta á Corporación a que proceda á incautación da garantía, sen
prexuízo  da  esixencia  de  indemnización  polos  danos  e  perdas  causados  á  administración
contratante e demais consecuencias disposta na LCSP. 

Tamén se  considerará  renuncia  a  non xustificación en prazo  da dispoñibilidade dos medios
persoais e materiais a que se refire a cláusula 12.

Tendo en conta que os contratistas están dispensados de constituír a garantía provisional, a
Corporación poderá esixir este importe mediante o procedemento de prema, así como para a
indemnización de danos e perdas. 

A renuncia  do  licitador  incurso  en  ofertas  con  valores  anormalmente  baixos,  ben  de  forma
expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola administración terá  as
mesmas consecuencias e efectos que se indicaron nos parágrafos anteriores. 

Non obstante o disposto nos apartados anteriores: 

No caso de que a administración non acorde a adxudicación no prazo de 3 meses, contados
desde a apertura das proposicións,  o contratista terá dereito a retirar a súa proposición,  de
conformidade co  disposto  no  art  .  158  LCSP,   non  obstante  o  prazo  indicado  no  presente
apartado ampliarase en 15 días hábiles cando sexa necesario seguir os trámites a que se refire
o art. 149.4 do LCSP.

15.7. Designación de director de obra

No acordo ou resolución de adxudicación concretarase polo órgano competente da Corporación
a designación do técnico-director da obra e naqueles casos en que a dirección da obra se realice
mediante  contrato  de servizos,  logo da tramitación previa  do correspondente expediente  de
contratación. 

Actuarase  de  igual  maneira  para  a  designación  de  coordinación  de  seguridade  e  saúde  e
aqueloutros contratos conexos que fosen necesarios para a execución das obras.

16) ADXUDICACIÓN 

16.1. REQUIRIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN AO LICITADOR QUE PRESENTASE A MELLOR
OFERTA

Unha vez formulada a proposta de adxudicación pola Mesa de Contratación requirirase ao licitador
que presentase a mellor  oferta  para que dentro do prazo de dez días hábiles, contado desde o
seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente,  por medios electrónicos e con firma
electrónica:

O  licitador  que  presente  a  mellor  oferta  deberá  presentar  a  documentación  que  se  indica  na
continuación salvo que estea inscrito no Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do
sector  público  (ROLECSP)  ou  no  Rexistro  Oficial  de  Empresas  Clasificadas  da  Comunidade
Autónoma de Galicia, para cuxos efectos deberá indicar esta circunstancia e número de inscrición,
sempre que a citada documentación se corresponda coa esixida na presente cláusula  e  estea
vixente.  En todo caso deberá constituír  a garantía definitiva, e no seu caso, a complementaria.
Ademais deberá presentar a documentación indicada nos apartados 11, 12, 13 ,14 da presente
cláusula. 

16.1.1.- Acreditativo da personalidade e capacidade

1. a ).- Persoas físicas: Documento nacional de identidade/ NIF, pasaporte, NIE ou documento
equivalente.

1. b).- Persoas xurídicas: Escritura de constitución e /ou no seu caso de modificación, inscrita no
rexistro mercantil, no caso das persoas xurídicas. 

16.1.2.- Representación
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Praza José Carrera, 1
15130 Corcubión (Galiza)

Tf: 981 745 400  Fax: 981 747 100
correo@corcubion.gal  www.corcubion.gal

Cando o licitador non actúe en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xurídica,
deberá acompañar poder notarial  para representar á persoa ou entidade en cuxo nome
concorre perante a administración contratante.
O poder deberá figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita
inscrición sexa esixida polo regulamento do Rexistro Mercantil.
No  entanto  será  suficiente  se  o  poder  está  inscrito  no  Rexistro  de  Apoderamento
correspondente, ou ben no Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do sector
público  (ROLECSP)   ou  nunha  base  de  datos  nacional  dun  estado  membro  da  Unión
Europea.

Bastanteo

Os  poderes  a  que  se  refire  o  apartado  anterior,  deberaos  bastantear  previamente  o
secretario ou secretaria da Corporación ou funcionario/a habilitado/a, no caso de non estar
inscritos nos citados Rexistros.

16.1.3.- Clasificación

No  caso  de  que  sexa  esixible  a  clasificación,  documento  acreditativo  de  que  conta  coa
correspondente clasificación, nos grupos, subgrupos e categorías que se detallan na epígrafe 7
do catro de características.

16.1.4.-  Solvencia,  cando non sexa  esixible  a  clasificación  e,  en  todo  caso,  para   os
empresarios non españois de Estados membros da Unión Europea 

16.1.4.1 SOLVENCIA TÉCNICA ECONÓMICA E FINANCEIRA

No caso de que non sexa esixible clasificación, o licitador que presente a mellor oferta
deberá acreditar a solvencia económica e financeira e a solvencia técnica, alternativamente
por  medio  do  documento  acreditativo  de  que  está  clasificado  no  grupo,  subgrupo  e
categoría que se indica na epígrafe 8 do cadro de características ou mediante os requisitos
específicos de solvencia económica e financeira e a solvencia técnica que se indican na
cláusula 7. 

16.1.4.2. SOLVENCIA TÉCNICA 

No caso de que non sexa esixible clasificación, o licitador que presente a mellor oferta
deberá acreditar a solvencia técnica, alternativamente por medio do documento acreditativo
de que está clasificado no grupo, subgrupo e categoría que se indica na epígrafe 8 do cadro
de características ou mediante os requisitos específicos de solvencia económica técnica
que se indican na cláusula 7. 

16.1.5.- Inexistencia de prohibición para contratar

Tendo en conta na cláusula 12.A.1 esíxese que os licitadores cubran o Documento Europeo
Único (DEUC), onde se inclúe a declaración relativa de non estar incurso en prohibicións para
contratar  coa  administración,  o  licitador  que  presente  a  mellor  oferta  non  terá  que  volver
presentar a dita declaración. 

16.1.6.- Dirección electrónica habilitada para notificacións

Designarase unha dirección de correo electrónico no que efectuar as notificacións, que deberá
ser «habilitada» de conformidade co disposto na disposición adicional décimo quinta, nos casos
en que o órgano de Contratación opte por realizar as notificacións a través dela. 

16.1.7.-   Nos casos en que o empresario recorra á solvencia e medios doutras  empresas de
conformidade co artigo 75 da lei, cada unha delas tamén deberá presentar a documentación a
que se refiren os apartados 1 a 6 desta cláusula.
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16.1.8.- En todos os supostos en que varios empresarios concorran agrupados nunha unión
temporal,  cada  unha  das  empresas  integrantes  da  UTE  tamén  deberá  presentar  a
documentación a que se refiren os apartados 1 a 7 desta cláusula.
16.1.9.- A  documentación  xustificativa  de  estar  ao  corrente  no  cumprimento  das  súas
obrigacións tributarias e da seguridade social  ou autorice ao órgano de Contratación para obter
de forma directa esa acreditación.

16.1.10.- Garantías

 Garantía  definitiva:  O documento  acreditativo  de  constitución  da  garantía  definitiva  por
importe do 5 por cento do importe do prezo final do contrato, excluído o imposto sobre o
valor engadido, por calquera dos medios a que se refire o art. 107 LCSP.

 Garantía complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da Mesa de Contratación
sexa a oferta presentada polo  licitador que estivese incurso inicialmente en presunción de
anormalidade,  requiriráselle  de conformidade co art. 107.2 LCSP que ademais da garantía
a que se refire o parágrafo anterior, se preste unha complementaria  dun cinco por cento do
prezo final ofertado, excluído o imposto sobre o valor engadido, sendo por tanto nestes
casos o importe da garantía definitiva  o 10 por cento do importe do  prezo final do contrato
excluído o imposto sobre o valor engadido.

A administración poderá rexeitar a admisión de avais e seguros de caución provenientes de
entidades,  que  estean  en  situación  de  mora  fronte  á  administración  contratante  como
consecuencia da falta de pagamento de obrigacións derivadas da incautación de anteriores
avais ou seguros de caución,  e que mantiveran impagados os importes correspondentes a
avais ou seguros de caución xa executados 30 días naturais despois de recibirse na entidade o
primeiro requirimento de pago. Para estes efectos o contratista antes de constituír o aval ou o
seguro  de  caución  deberá  informar  á  entidade  avalista  ou  aseguradora  do  disposto  nesta
cláusula, sen que poida alegar, en consecuencia, descoñecemento, no caso de que o aval ou
seguro for rexeitado pola administración.

16.1.11.- Acreditación  de  dispor  efectivamente  dos  medios  persoais  e  materiais  que  se
comprometan a dedicar ou adscribir á execución do contrato. 

1. MEDIOS PERSOAIS

CATEGORIA
PROFESIONAL

TITULACION REQUIRIDA NUMERO PERSOAS

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS Nº
UNIDADES

OBSERVACIÓNS

2.1. MAQUINARIA
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Praza José Carrera, 1
15130 Corcubión (Galiza)

Tf: 981 745 400  Fax: 981 747 100
correo@corcubion.gal  www.corcubion.gal

2.2. EQUIPOS

2.3.MEDIOS
AUXILIARES

Para estes efectos a acreditación poderá realizarse, acompañando a documentación
xustificativa,  da seguinte forma:

Medios persoais:

A) Títulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou
responsables das obras.

B)  nº  de  traballadores  especificando  se  son  fixos  ou  temporais  ou  calquera  outra
modalidade, acreditándose mediante os correspondentes contratos ou TCs

Medios materiais:

 Poderanse  acreditar  mediante  os  correspondentes  contratos  de  adquisición,
arrendamento con ou sen opción de compra, arrendamento financeiro ou leasing, ou
no  seu  caso  mediante  facturas  ou  documentos  onde  se  concreten  as
subcontratacións.

 De igual modo poderá acreditarse mediante certificación de que os citados medios
(que deberán  describirse de forma individual  indicando marca,  modelo  e  data  de
adquisición) forman parte do inventario da empresa ou entidade adxudicataria.

 Así mesmo poderase acreditar mediante certificación de inscrición no correspondente
rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.

 No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre de
maneira irrefutable a titularidade ou dispoñibilidade destes medios materiais para a
obra obxecto do presente contrato.

16.1.12.- Ratificación dos compromisos indicados na cláusula 12.A.2 e no seu caso do persoal que
se ha subcontratar.

 16.1.13.- Índice de documentos presentados

16.2 CONSECUENCIAS DA NON PRESENTACIÓN OU PRESENTACIÓN INADECUADA DA
DOCUMENTACIÓN

De  non  atenderse  adecuadamente  o  requirimento  no  prazo  sinalado,  entenderase  que  o
licitador retirou a súa oferta, solicitándose, nese caso, esta documentación ao licitador seguinte,
pola orde en que queden clasificadas as ofertas.
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Todo iso sen prexuízo do sinalado no art.71, 72, 73 LCSP

 16.3 ADXUDICACIÓN

O órgano de Contratación deberá adxudicar o contrato dentro dos cinco días hábiles seguintes
á recepción da documentación.

 16.4 NOTIFICACIÓN

A  adxudicación  notificarase  aos  licitadores  e  simultaneamente  publicarase  no  perfil  de
contratante.

16.5 EMPRESAS NON COMUNITARIAS

As empresas non comunitarias que resulten adxudicatarias do contrato deberán abrir 
unha sucursal en España, con designación de apoderados ou representantes para as 
súas operacións, e que estean inscritas no Rexistro Mercantil (artigo 68.2).

III.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO

 

17) FORMALIZACIÓN DO CONTRATO

a) Se o contrato é susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme ao artigo
44 e 153 LCSP a formalización non poderá efectuarse antes de que transcorran quince días
hábiles desde que se remita a notificación da adxudicación aos licitadores e candidatos.

Unha  vez  transcorrido  este  prazo  sen  que  se  interpuxera  recurso  que  leve  aparellada  a
suspensión da formalización do contrato o órgano de Contratación requirirá ao adxudicatario
para que formalice o contrato no prazo non superior a cinco días contados desde o seguinte a
aquel en que recibise a notificación para a formalización.

b)  Nos  restantes  casos,  é  dicir  se  o  contrato  non  é  susceptible  do  recurso  especial,   a
formalización do contrato deberá efectuarse non máis tarde dos quince días hábiles seguintes a
aquel en que se reciba a notificación da adxudicación aos licitadores, e na data que sinale a
administración.

 Cando  por  causas  imputables  ao  adxudicatario  non  se  formalice  o  contrato  dentro  do  prazo
indicado esixiráselle o importe do 3 por cento da presuposto base de licitación, IVE excluído, en
concepto de penalidade, que se fará efectivo en primeiro lugar contra a garantía definitiva, se se
constituíse, sen prexuízo do establecido na letra b) do apartado 2 do artigo 71 respecto da súa
declaración de prohibición de contratar.

Se a causa da non formalización fose imputable á administración, indemnizarase ao contratista dos
danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCIÓN DO CONTRATO

18) ACTA DE COMPROBACIÓN DO REPLANTEO E XUSTIFICACIÓN DE CONTRATAR 
TRABALLADORAS DESEMPREGADAS E INICIO DAS OBRAS

18.1.- Xustificación de contratar traballadoras desempregadas e relación nominal de 
traballadores adscritos ao contrato

Antes da data  prevista  para a  comprobación do replanteo,  o adxudicatario  deberá entregar no
Rexistro  do  órgano  de  Contratación  os  contratos,  alta  na  seguridade  social  e  demais
documentación xustificativa de contratar a traballadoras desempregadas e restantes traballadores
adscritos ao contrato, no caso de que se esixa a dita contratación conforme co disposto na epígrafe
13 do cadro de características (anexo I do presente prego). O incumprimento desta obrigación dará
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Praza José Carrera, 1
15130 Corcubión (Galiza)

Tf: 981 745 400  Fax: 981 747 100
correo@corcubion.gal  www.corcubion.gal

lugar  á  imposición  de  penalidades  nos  termos  establecidos  na  cláusula  33  parágrafo  terceiro
incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato) ou á resolución
do contrato por incumprimento de obrigación esencial.

18.2.- Comprobación do replanteo

Dentro do mes seguinte á formalización do contrato efectuarase a comprobación do replanteo, na
data en que a administración sinale, polo que queda obrigado o contratista, previa notificación á
dirección  do  correo  electrónico  que  figura  na  súa  oferta,  a  acudir  a  este  e  subscribir  a
correspondente acta, de conformidade co artigo 236 LCSP. 

Se o contratista non acode, sen causa xustificada, ao acto de comprobación de replanteo a súa
ausencia considerarase como incumprimento do contrato, co carácter de incumprimento de obriga
esencial, polo que dará lugar á tramitación dun expediente de resolución de contrato.

18.3.-  Programa de traballo,  plan de seguridade e saúde,  plan de residuos e relación de
subcontratistas e subministradores.

Dentro dos 15 días naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras,
o contratista presentará o programa de traballo, o Plan de seguridade e saúde, o Plan de residuos
específico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do R. D. 105/2008) e relación de
subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se ha realizar.

A aprobación do Plan de seguridade e saúde, corresponderá ao presidente da Corporación logo do
informe previo do coordinador de seguridade e saúde.

Así mesmo corresponderá ao presidente da Corporación a aprobación do Plan de residuos nos
casos que proceda.

Atendendo á natureza e duración  da obra, o presidente da Corporación, a proposta do técnico
director poderá eximir ao contratista da presentación do programa de traballo. 

En ningún caso se dispensará a presentación de programa de traballo para as obras plurianuais. 

18.4.- Comezo das obras e comunicación da apertura do centro de traballo

O contratista deberá iniciar as obras dentro dos quince días seguintes ao da firma da acta de
comprobación de replanteo. 

O  adxudicatario  deberá  comunicar   a   apertura  do  centro  de  traballo  á  autoridade  laboral
competente con carácter  previo ao comezo dos traballos, documento  cuxa presentación deberá
exhibir o  contratista ao director das obras e ao coordinador de seguridade e saúde.

18.5.- Cando o resultado da comprobación do replanteo demostre a posesión e disposición real dos
terreos, a súa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuízo do facultativo director das obras, e sen
reserva por parte do contratista, darase por aquel a autorización para inicialas, facéndose constar
este punto explicitamente na acta redactada, de cuxa autorización quedará notificado o contratista
polo feito de subscribila, e empezándose a contar o prazo de execución das obras desde o día
seguinte ao da firma da acta. 

19) CARTEIS E SINAIS

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar, pola súa conta,
un cartel relacionado coa obra, coas características e formato que sinale a administración provincial
(anexo I.20 “cadro de características”). Este cartel deberá manterse na obra ata que se devolva a
garantía definitiva, sendo responsable o contratista durante o prazo en que o cartel permaneza
instalado en perfectas condicións.

Transcorrido este prazo o contratista deberá retirar, pola súa conta, o cartel.

Así mesmo, o contratista está obrigado a instalar, pola súa conta, os sinais indicativos de obras,
perigo,  precaución,  desviación,  etc.,  de  conformidade  co  disposto  no  código  da  circulación  e
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normativa de prevención de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucións precisas desde o
comezo das obras ata a súa total terminación, sendo persoalmente responsable dos accidentes
motivados por incumprimento desta cláusula. 

19.2.- Fotografías 

O  adxudicatario  deberá  acompañar  a  cada  certificación  de  obra  as  seguintes  fotografías  por
triplicado: 

a) Do cartel da obra. 

b) Do cartel da obra e a súa contorna. 

En ambos os dous casos deberá levar  ao dorso a firma do director  da obra e a data  da súa
realización.

Na data da acta de recepción o adxudicatario deberá  entregar á administración en formato dixital,
acompañada de breve memoria explicativa asinada electronicamente, a reportaxe fotográfica ou o
vídeo relativo ao desenvolvemento, execución e finalización das obras nas súas distintas fases. A
citada documentación poderáa utilizar a administración libremente e sen limitación temporal.

20) OCUPACIÓN DE TERREOS

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da
dirección. 

21) DESENVOLVEMENTO DOS TRABALLOS 

21.1.- O contratista deberá executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas
condicións esixidas no proxecto aprobado e toda a documentación que a integra,  así como de
conformidade coas instrucións ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condición de que
sexan compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 126.5 LCSP. 

Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas condicións
esixidas pola boa práctica da construción. 

21.2.- Recepción e recusación de materiais.- O contratista só pode empregar os materiais na obra
previo exame e aceptación do técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o correcto
cumprimento das condicións convidas. Se o técnico-director non acepta os materiais sometidos ao
seu exame deberá comunicalo  por  escrito  ao contratista,  sinalando as  causas que  motiven  tal
decisión. 

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que teña lugar a aprobación da devolución da
garantía definitiva o contratista responderá da execución da obra contratada e das faltas que nela
houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningún, a circunstancia de que os representantes
da administración examinaran ou recoñeceran, durante a súa construción, as partes e unidades da
obra  ou  os  materiais  empregados,  nin  que  sexan  incluídos  estes  e  aqueles  nas  medicións  e
certificacións parciais. 

21.4.- Demolición e reconstrución das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten vicios
ou defectos na construción, ou se teñen fundadas razóns para crer que existen vicios ocultos na
obra executada,  o  técnico-director  ordenará durante o curso da execución,  e sempre antes da
aprobación da devolución da garantía definitiva, a demolición e reconstrución das unidades de obra
en que se dean aquelas circunstancias, ou as accións precisas para comprobar a existencia de
tales defectos ocultos. 

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruína con posterioridade á expiración do
prazo de garantía por vicios ocultos da construción, debido ao incumprimento do contrato por parte
do contratista, responderá este dos danos e perdas  que se manifesten durante o termo de quince
anos contados desde a recepción. Así mesmo, o contratista responderá durante este prazo dos
danos materiais causados na obra por vicios ou defectos que afecten á cimentación, os soportes,
as vigas, os forxados, os muros de carga ou outros elementos estruturais, e que comprometan
directamente a resistencia mecánica e a estabilidade da construción, contados desde a data de
recepción da obra sen reservas ou desde a súa emenda.

Transcorrido este prazo sen que se manifeste ningún dano ou perda, quedará totalmente extinguida
a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 244 LCSP. 

Página 18 de 44

C
V
D
:
 
Q
l
s
w
6
e
F
T
4
9
T
B
x
a
W
K
/
t
B
a

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.

F
I
R
M
A
D
O
 
P
O
R
 
M
a
n
u
e
l
 
I
n
s
u
a
 
I
n
s
u
a
 
 
(
F
E
C
H
A
:
 
1
8
/
0
7
/
2
0
1
8
)
 

V
e
r
s
i
ó
n
 
i
m
p
r
i
m
i
b
l
e
 



Praza José Carrera, 1
15130 Corcubión (Galiza)

Tf: 981 745 400  Fax: 981 747 100
correo@corcubion.gal  www.corcubion.gal

22) DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DAS OBRAS

A dirección e inspección das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e no seu
caso director de execución da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de
novembro de ordenación da edificación), o cal ditará as instrucións necesarias ao contratista para a
normal e eficaz realización daquelas e sinalará o ritmo de execución conveniente,  mediante as
anotacións correspondentes no libro de ordes, que levará por medios ou formato electrónico, ou se
non é posible en formato papel.

Para  o  desempeño  da  súa  función   poderá  contar  con  colaboradores  ás  súas  ordes,  que
desenvolverán o seu labor en función das atribucións derivadas dos seus títulos profesionais ou dos
seus coñecementos específicos e que integrarán a “Dirección da obra”.

A  Presidencia  da  Corporación  poderá  inspeccionar  as  obras  cando  o  estime  oportuno  ou
encomendar as ditas funcións aos técnicos da Corporación. 

23) NORMATIVA  LABORAL, IGUALDADE DE XÉNERO E CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR
E  PERSOAL.  IGUALDADE  DE  TRATO  E   NON  DISCRIMINACIÓN  DE  LESBIANAS,  GAIS,
TRANSEXUAIS, BISEXUAIS E INTERSEXUAIS

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de seguridade social e
en especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista  deberá  observar  as disposicións vixentes  en materia  de seguridade e hixiene no
traballo e prevención de riscos laborais. 

Así  mesmo o contratista deberá observar  as disposicións vixentes en materia  de igualdade de
xénero e conciliación da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a súa
efectividade.

De igual  modo deberá adoptar  as medidas a  que se refire  a  Lei  2/2014,  do 14 de abril  ,pola
igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais
en Galicia, e en especial o protocolo de igualdade e boas prácticas no ámbito empresarial e das
relacións laborais en materia de non discriminación por razón de orientación sexual e identidade de
xénero,  considerándose  o  seu  cumprimento  condición  especial  de  execución,  e  o  seu
incumprimento considerarase incumprimento de obriga esencial e causa de resolución de contrato
(art. 12.8 Lei 2/2014)

O contratista está obrigado a facilitar toda a documentación acreditativa do cumprimento de todos
os requisitos esixidos nesta cláusula cando llo solicite a administración, o director de obra ou o
órgano  de  Contratación.  En  todo  caso,  o  contratista  e  a  administración  deberán  observar  a
normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal.

24) PRODUCIÓN E XESTIÓN DE RESIDUOS

O contratista  deberá  observar  as  disposicións  vixentes  en  materia  de  produción  e  xestión  de
residuos.

Neste sentido, deberá presentar ao director de obra toda a documentación relativa ao cumprimento
das obrigas derivadas da citada normativa.

25) RESPONSABILIDADE. DANOS

Será por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e accións de
calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a súa maquinaria
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ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguirá ata que
expire o prazo de garantía da obra. 

Cando tales danos e prerdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha
orde da administración, esta será  responsable dentro dos límites establecidos na lei. 

Así  mesmo,  o  contratista  responderá  civil  e,  no  seu  caso,  penalmente  dos  danos causados á
administración contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras. 

A  cantidade  en  que  se  concreten  tales  danos  será  inmediatamente  esixida  pola  vía  de
constrinximento administrativo. 

26) GASTOS DE TRANSPORTE E ALMACENAXE. CUSTODIA E CONSERVACIÓN 

26.1. Almacenaxe

O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e
no prazo convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depósito. 

26.2.Custodia e conservación

O contratista deberá responder da custodia e conservación dos materiais e instalacións, sen que
teña dereito a indemnización por causa de avaría, perdas ou prexuízos nos bens, ata a aprobación
da devolución da garantía definitiva. 

Cando  as  obras  inclúan  instalacións  tales  como  aparellos  elevadores,  climatización,  aire
acondicionado, vapor, frío, etc., a empresa adxudicataria deberá realizar, ben directamente, ben a
través  dunha  empresa  especializada,  o  seu  mantemento  ata  que  finalice  o  prazo  de  garantía
establecido na cláusula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso se deriven

27)  CONDICIÓNS  ESPECIAIS  DE  EXECUCIÓN  DE  CARÁCTER  LABORAL  e  SOCIAL  .
CONTRATACIÓN DE TRABALLADORAS DESEMPREGADAS

No presente prego establécense como  condicións especiais    de carácter  social  e  laboral  en
relación coa execución do contrato, vinculadas ao  seu obxecto, no sentido do artigo 145 LCSP, non
sendo directa ou indirectamente discriminatorias a seguinte condición de execución:

Coa finalidade  de favorecer a maior participación da muller no mercado laboral e a conciliación do
traballo e a vida familia,  establécese como condición especial de execución  a contratación de
traballadoras  demandantes de emprego conforme á seguinte escala:

Unha traballadora nos contratos cuxo valor estimado  estea comprendido entre 200.000 e   500.000
euros; dúas traballadoras nos contratos de 500.001 a 1.000.000 €; tres traballadoras nos contratos
de 1.000.001 a 2.000.000 €; catro traballadoras nos contratos de 2.000.001 a 3.000.000 €: Nos
contratos de máis de 3.000.001 €, polo menos o 10% do persoal que se dedique á obra.

Poderanse  impor  penalidades  para  o  suposto  de  incumprimento  dos  compromisos  ou  das
condicións especiais de execución do contrato que se estableceron conforme o apartado 2 do artigo
76 e ao apartado 1 do artigo 202 LCSP. Estas penalidades serán proporcionais á gravidade do
incumprimento e as contías de cada unha delas non poderán ser superiores ao 10 por cento do
prezo do contrato, IVE excluído, nin o total destas superar o 50 por cento do prezo do contrato. 

No  presente  contrato  aplicaranse  as  penalidades  previstas  na  cláusula  33  parágrafo  terceiro
incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato).

Non  obstante   o  incumprimento  desta  condición  especial  de  execución  considerarase
incumprimento de obriga esencial, e en consecuencia o órgano de Contratación poderá acordar a
resolución do contrato e a inhabilitación da empresa para contratar .

28)   TRIBUTOS  E PROXECTOS DE INSTALACIÓNS

O adxudicatario deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos que pesen
sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, así como sobre a obtención da
licenza de obras ou imposto sobre construcións, obras e instalacións, de proceder, e o aboamento
de calquera tributo relacionado co establecido no presente apartado. 

Página 20 de 44

C
V
D
:
 
Q
l
s
w
6
e
F
T
4
9
T
B
x
a
W
K
/
t
B
a

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.

F
I
R
M
A
D
O
 
P
O
R
 
M
a
n
u
e
l
 
I
n
s
u
a
 
I
n
s
u
a
 
 
(
F
E
C
H
A
:
 
1
8
/
0
7
/
2
0
1
8
)
 

V
e
r
s
i
ó
n
 
i
m
p
r
i
m
i
b
l
e
 



Praza José Carrera, 1
15130 Corcubión (Galiza)

Tf: 981 745 400  Fax: 981 747 100
correo@corcubion.gal  www.corcubion.gal

Serán  por  conta  do  adxudicatario  e  sen  que  supoña  custo  ningún  para  a  administración,  a
realización daqueles proxectos de instalacións e equipos que no seu caso se prevexan no proxecto
(electricidade,  centros  de  transformación,  aparellos  elevadores,  climatización,  etc.),  que  sexan
necesarios  para  a  aprobación  polos  organismos  competentes  da  administración,  así  como  a
tramitación perante estes organismos e pago das taxas correspondentes.

29) CONTROL DE CALIDADE

A administración,  a  través da Dirección  ordenará a  unha empresa  especializada neste  tipo de
controis, contratada pola administración, que se verifiquen os ensaios e análises de materiais e
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes. A mesma Dirección fixará o número, forma
e dimensións e  demais  características  que  deben reunir  as  mostras e  probetas para ensaio  e
análise, caso de que non exista disposición xeral para o efecto, nin estableza tales datos o Prego
de prescricións técnicas particulares ou outros documentos do proxecto. Os gastos deste control
serán por conta da administración e non se reterán ao contratista.

Este control é independente do control interno que realice o contratista, cuxa realización deberá
acreditarse, en todo caso, xunto con cada certificación mensual e, ademais, cando llo requira o
director da obra.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos á execución da obra
fosen desfavorables e que os ditos ensaios ou controis de calidade deban de repetirse para verificar
se se emendaron os defectos observados, este custo será asumido polo contratista, ao que se lle
descontará este importe na última certificación ou liquidación.

30) DEREITOS DO ADXUDICATARIO

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute con arranxo ao proxecto aprobado
e  ás cláusulas do presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para
cada anualidade. De acordo co disposto no artigo 198 LCSP,  o  aboamento deberá efectuarse
de acordo cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobación da certificación de obra e conformidade da factura: Unha vez
expedida a certificación de obra, este documento deberá presentalo o director de obra ante  a
entidade contratante  e o contratista  deberá emitir e presentar a factura correspondente e o
resto da documentación requirida (fotografías, acreditación do control interno de calidade, da
contratación de traballadoras desempregadas, xestión de residuos, etc.), incumbíndolle tanto ao
contratista como ao director de obra ou responsable do contrato o cumprimento desta obriga
formal.  Unha vez cumprido integramente este  requisito,  iniciarase o cómputo dos trinta  días
naturais  para  que  a  administración  aprobe  a  documentación  presentada  e  dite  o  acto  de
recoñecemento da obriga; no entanto, se a documentación presentada adoece dalgún defecto,
será devolta ao contratista para a súa corrección, polo que non se iniciará o prazo sinalado ata
que os documentos se presenten de novo no punto xeral de entrada de facturas electrónicas
(FACe)  debidamente emendados.

O  contratista   terá  a  obriga  de  presentar  a  factura  electrónica  que  expedira  polas  obras
realizadas  no punto xeral de entrada de facturas electrónicas (FACe)  para os efectos da súa
remisión ao órgano administrativo ou unidade a quen corresponda a súa tramitación.

 Na epígrafe  21  do cadro de características do contrato (anexo I do presente prego), inclúese  a
identificación do órgano administrativo con competencias en materia de contabilidade pública,
así como a identificación do órgano de Contratación e do destinatario, que deberán constar na
factura correspondente que emita o contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recoñecida a obriga
de pago, a administración deberá realizar o pago dentro dos inmediatos trinta días seguintes.  
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A execución da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, aínda no caso de que
conte coa autorización da dirección, non dará dereito ao contratista ao seu aboamento ata que
non se inclúa no orzamento a dotación necesaria para facer fronte á anualidade correspondente.

30.2.- Se a dministración demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do
prazo a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario terá dereito a partir do cumprimento
deste prazo, a cobrar os xuros de mora e a indemnización polos custos de cobranza nos termos
establecidos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de loita
contra a morosidade nas operacións comerciais art. 198 LCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior,  no caso de que algunha certificación conteña
algún erro ou omisión, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade á
certificación, expresamente e por escrito a súa existencia, o prazo para esixir o xuro de mora
non se iniciará ata que se emenden os defectos que contivese a certificación, computándose,
polo tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da expedición da certificación emendada.

De igual modo se a factura contén algún erro ou omisión ou esta non se presentou á entidade
contratante, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se emenden os defectos
que conteña  a factura  ou  ata  que  se  presente  esta  no punto  xeral  de  entrada  de facturas
electrónicas (FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturación permita a
súa  presentación  en  formato  papel,  nese  caso  presentarase  no  rexistro  da   entidade
correspondente.

30.3.- Dereito á suspensión do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose
superior  a  catro  meses,  deberalle  comunicar  á  administración  cun  mes  de  antelación  tal
circunstancia,  para  os  efectos  do  recoñecemento  dos  dereitos  que  poidan  derivarse  desta
suspensión, nos termos establecidos no art. 198 LCSP. 

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuízos que como consecuencia
diso se orixinen, se a demora da administración é superior a  seis meses. (Art. 198.6 LCSP)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo  200 do LCSP e nas
condicións sinaladas na cláusula 31.5 do presente prego. 

31) ABOAMENTO DA OBRA EXECUTADA

31.1. Medicións.- A Dirección facultativa realizará mensualmente e na forma que estableza o Prego
de prescricións técnicas, a medición das unidades de obra executadas durante o período de tempo
anterior. 

O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións. 

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensións e características teñan que quedar posterior e
definitivamente ocultas, o contratista está obrigado a avisar á dirección coa suficiente antelación, co
fin de que esta poida realizar as correspondentes medicións e toma de datos, levantando os planos
que as definan, cuxa conformidade subscribirá o contratista. 

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este obrigado
a aceptar as decisións da administración sobre o particular. 

31.2.-  Relacións  valoradas.- A  Dirección  facultativa  tomando  como  base  as  medicións  das
unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactará
mensualmente a correspondente relación valorada á orixe. 

31.3.-  Certificacións.- As certificacións expediranse tomando como base a relación valorada e
tramitaraas a Dirección facultativa nos cinco días seguintes do período que correspondan, logo da
audiencia previa ao contratista para os efectos da súa conformidade ou reparos. 

No suposto de obras plurianuais as certificacións deberán axustarse ás anualidades previstas sen
que nunha única certificación se poidan reflectir importes correspondentes a distintas anualidades. 

A presentación da factura e certificación de obra deberá realizarse dentro do primeiros dez días do
mes seguinte ao período que corresponda, a fin de garantir o seu pronto pago, especialmente en
períodos de peche de exercicio.

31.4.- Pagos

31.4.1.- Os  pagos  verificaranse  contra  certificacións  mensuais  acompañadas  de  relación
valorada  expedidas  pola  Dirección  facultativa  da  obra  e  aprobadas  pola  Presidencia  ou
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Praza José Carrera, 1
15130 Corcubión (Galiza)

Tf: 981 745 400  Fax: 981 747 100
correo@corcubion.gal  www.corcubion.gal

órgano competente da Corporación.  Así mesmo, achegaranse as fotografías do cartel de
obra a que se refire a cláusula 19.2. e declaración responsable de que o contratista  cumpriu
as condicións establecidas nas cláusulas 23 , 24, 27 e 35.

Así mesmo, o contratista deberá presentar factura por igual importe que o da certificación, no
período comprendido entre os días 1 e 10 do mes seguinte a aquel ao que corresponda a
certificación de obra .

A factura deberá presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrónicas (FACe) salvo
aqueles supostos en que a normativa vixente de facturación permita a súa presentación en
formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente, no período
comprendido entre os días 1 e 10 de cada mes.

A factura deberá conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos
que se detallan na epígrafe 21 do anexo I do presente prego.

As certificacións mensuais terán o carácter  de pago a conta,  suxeitas ás rectificacións e
variacións que se produzan na medición final e sen supor de ningunha forma a aprobación e
recepción das obras que comprenden.

Canto aos prazos e trámites estarase ao disposto no artigo 198 LCSP.

31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados 

1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos
materiais amoreados necesarios para a obra logo da autorización previa do órgano de
Contratación que terá por único obxecto controlar que se trata destes materiais e que se
cumpren os seguintes requisitos: 

a)  Que  exista  petición  expresa  do  contratista,  acompañando  documentación
xustificativa da propiedade ou posesión dos materiais. 

b) Que sexan recibidos como útiles e almacenados na obra ou lugares autorizados
para iso. 

c)  Que  non  exista  perigo  de  que  os  materiais  recibidos  sufran  deterioración  ou
desaparezan. 

d) Que o contratista preste a súa conformidade ao plan de devolución das cantidades
anticipadas,  para  deducilo  do  importe  total  das  unidades  de  obra  en  que  queden
incluídos tales materiais. Este plan elaborarao a dirección de obra acompañándoo coa
relación valorada. 

e) Que o contratista constitúa aval de acordo con disporto no 31.4.4 deste prego. 

2.  As  partidas  correspondentes  a  materiais  amoreados  poderán  incluírse  na  relación
valorada mensual ou noutra independente. 

3. Para efectos do cálculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o
coeficiente de adxudicación ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto,
incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais. 

Se  a  unidade  de  obra  onde  se  atopa  o  material  obxecto  do  aboamento  non  ten  a
regulamentaria descomposición de prezos e non figura no proxecto o custo inicial este
fixarao Dirección da obra, e non poderá exceder o 50 por 100 do prezo da unidade de
obra. 

4.  Soamente  procederá  o  aboamento  da  valoración  resultante  cando  exista  crédito
suficiente  con cargo á anualidade correspondente no exercicio  económico vixente.  No
caso  de  que  non  se  puidese  cubrir  a  totalidade  do  aboamento  a  conta  reflectido  na
relación valorada, procederase ao aboamento que corresponda ao crédito dispoñible da
anualidade do exercicio económico de que se trate. 

31.4.3. Aboamentos a conta por instalacións e equipos. 
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1.  O contratista  terá  dereito  a  percibir  aboamentos a  conta por  razón das instalacións e
equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes: 

a)  O  aboamento  virá  determinado  pola  parte  proporcional  da  amortización,
calculado de acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en
conta o tempo necesario de utilización. 

b) No caso de instalacións,  o aboamento non poderá superar o 50 por 100 da
partida de gastos xerais que resten por certificar ata a finalización da obra e no de
equipos o 20 por 100 das unidades de obra aos prezos contratados que resten por
executar e para as cales se faga necesaria a utilización daqueles. 

c) O cálculo da cantidade que se ha aboar deberá acompañarse dunha memoria
explicativa dos resultados obtidos. 

d) Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego. 

2.  Canto  aos  requisitos  para  estes  aboamentos,  tramitación  e  devolución  estarase  ao
disposto no apartado 31.4.2. 

31.4.4. Garantías por  aboamentos a  conta por  materiais  amoreados e por  instalacións e
equipos. 

Para realizar este aboamento será necesaria a constitución previa do correspondente aval polo
importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no art.  240
LCSP 

O contratista terá dereito á cancelación total ou parcial destas garantías a medida que vaian tendo
lugar as deducións para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos. 

31.5.- Os contratistas que teñan dereito de cobranza fronte á administración, poderán ceder este
conforme a dereito. 

Para que a cesión do dereito de cobranza teña plena efectividade fronte á administración, será
requisito  imprescindible  a  súa  notificación  irrefutable  do  acordo  de  cesión.  Para  ese  efecto,
considerarase que a notificación se produciu cando se consignou mediante dilixencia no documento
xustificativo do crédito, a toma de razón no Libro de rexistro de transmisións de certificacións. 

Unha vez que a administración teña coñecemento do acordo de cesión, o mandamento de pago
terá que ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesión se poña en coñecemento da
administración, os mandamentos de pago a nome do contratista fornecerán efectos liberatorios. 

As cesións anteriores ao nacemento da relación xurídica da que deriva o dereito de cobranza non
producirán efectos fronte á administración. En todo caso, a administración poderá opor fronte ao
cesionario todas as excepcións causais derivadas da relación contractual.

32) PRÓRROGAS

Se se produce un atraso na execución das obras, por motivos non imputables ao contratista, e este
ofrece cumprir o seu compromiso se se lle dá unha prórroga do tempo que lle sinale o órgano de
Contratación, este poderá concedela por un prazo que será, polo menos, igual ao tempo perdido, a
non ser que o contratista pedise outro menor. 

33) PRAZO DE EXECUCIÓN DO CONTRATO E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a súa realización,
así como, dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. 

A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte da administración. 

Cando o contratista por causas imputables a el, incorrese en demora respecto do cumprimento do
prazo  total,  a  administración  poderá  optar  indistintamente  pola  resolución  do  contrato  ou  pola
imposición das penalidades diarias na proporción de 0,60 euros por cada 1000 euros do prezo do
contrato. 

A  administración  terá  a  mesma  facultade  a  que  se  refire  o  apartado  anterior  respecto  do
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total. 
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Praza José Carrera, 1
15130 Corcubión (Galiza)

Tf: 981 745 400  Fax: 981 747 100
correo@corcubion.gal  www.corcubion.gal

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5 por 100 do prezo do contrato,
o  órgano  de  Contratación  estará  facultado  para  proceder  á  súa  resolución  ou  acordar  a
continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades. 

34) MODIFICACIÓNS DE OBRAS 

34.1. Supostos 

O  presente contrato administrativo só poderá modificarse durante a súa vixencia cando se dea 
algún dos seguintes supostos: 

a) Cando así se prevexa no presente Prego de cláusulas administrativas particulares, nos termos e 
condicións establecidos no artigo 204 LCSP.

b) Excepcionalmente, cando sexa necesario realizar unha modificación que non estea prevista no  
presente Prego de cláusulas administrativas particulares, a condición de que se cumpran as 
condicións que establece o artigo 205 LCSP.

34.2.- En ningún caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderán introducir ou 
executar modificacións nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobación técnica da 
modificación e a aprobación económica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como 
consecuencia dela.

Antes de proceder á redacción da modificación do  proxecto deberá  darse audiencia ao redactor
do proxecto ou das especificacións técnicas, se estes foron preparados por un terceiro alleo ao
órgano de Contratación en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a
tres días, formule as consideracións que teña por conveniente.

A mencionada  aprobación  corresponderá  ao  órgano  de  Contratación,  previa  audiencia  ao
contratista, fiscalización do gasto e existencia de crédito, e existencia de razóns de interese
público, de acordo co sinalado nos artigos 203 a 207 e 242 LCSP.

34.3. Non terán a consideración de modificacións ( ART 242.4 LCSP )

34.3.1. O exceso de medicións

Entendendo por  tal,  a  variación  que  durante  a  correcta  execución  da obra  se  produza
exclusivamente  no  número  de  unidades  realmente  executadas  sobre  as  previstas  nas
medicións do proxecto,  sempre que en global non representen un incremento do gasto
superior  ao  10  por  cento  do  prezo  do  contrato  inicial.  Este  exceso  de  medicións  será
recollido na certificación final da obra.

34.3.2. A inclusión de prezos novos

Fixados contraditoriamente polos procedementos establecidos nesta lei e nas súas normas
de desenvolvemento, sempre que:

1.- non supoñan incremento do prezo global do contrato

2.- nin afecten a unidades de obra que no seu conxunto exceda do 3 por cento do seu
orzamento primitivo.

34.4 A modificación  do  contrato  non  poderá  realizarse  co  fin  de  engadir  prestacións
complementarias ás inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que
poida cumprir finalidades novas non contempladas na súa documentación preparatoria, ou
incorporar unha prestación susceptible de utilización ou aproveitamento independente. 

34.5.En  todo  caso  as  modificacións  realizaranse  de  forma  xustificada,  por  razóns  de
interese público e sempre que sexan estritamente necesarias, tendo en conta os principios
de  austeridade,e  control  do  gasto,  eficiencia  e  boa  administración,  así  como  o  de
proporcionalidade.
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34.6. Modificacións previstas na documentación que rexe a licitación do contrato

34.6.1. Límite cuantitativo. O presente contrato poderá modificarse durante a súa vixencia
ata un máximo do vinte por cento do prezo inicial, na forma e co contido seguintes: 

34.6.2. Condicións .A  modificación versará sobre os aspectos que se especifican  no
anexo VI, relativo a modificacións do contrato previstas, onde se indican  de forma clara,
precisa e inequívoca o contido con detalle suficiente, o seu alcance, límites e natureza; as
condicións  en  que  poderá  facerse  uso  desta  por  referencia  a  circunstancias  cuxa
concorrencia poida verificarse de forma obxectiva.

O procedemento que haberá que seguir para realizar a modificación será o seguinte:

1.-Proposta motivada do redactor do proxecto, ou no seu caso do director . 

2.-Autorización do órgano de Contratación. 

3.-Redacción do proxecto. Audiencia, no seu caso, ao redactor do proxecto e ao
contratista no prazo mínimo de 3 días.

4.- Informe de Secretaría  (ou Asesoría xurídica en municipios, título X Lei 7/85, de
bases de réxime local )

5.- Fiscalización por Intervención. 

6.-Existencia de crédito adecuado e suficiente.

7.- Aprobación polo órgano de Contratación.

8.- Formalización en documento administrativo da modificación.

34.6.3. Imposibilidade de establecer novos prezos unitarios non previstos 

A  modificación  non  poderá  supor  o  establecemento  de  novos  prezos  unitarios  non
previstos no contrato salvo nos supostos previstos na cláusula 34.3.2 

34.6.4. Non alteración da natureza global 

En ningún caso as modificacións poderán alterar a natureza global do contrato inicial. En
todo caso, entenderase que se altera este se se substitúen as obras, as subministracións
ou os servizos que se van adquirir por outros diferentes ou se modifica o tipo de contrato.
Non se entenderá que se altera a natureza global do contrato cando se substitúa algunha
unidade de obra, subministración ou servizo puntual.

34.7.MODIFICACIÓNS NON PREVISTAS NA DOCUMENTACIÓN QUE REXE A LICITACIÓN

 As modificacións non previstas no presente prego, ou que estando previstas, non se axusten ao
establecido no art. 205 LCSP só poderán realizarse cando a modificacións en cuestión cumpran
os seguintes requisitos:

34.7.1.  Os supostos que eventualmente poderían xustificar unha modificación non
prevista son os seguintes

34.7.1.A ) Cando sexa necesario engadir obras, adicionais aos inicialmente
contratados, a condición de que se dean os dous requisitos seguintes

 34.7.A.1.º Que o cambio de contratista non fose posible por razóns de
tipo económico ou técnico

 Por exemplo que se obrigase ao órgano de Contratación a adquirir obras,
servizos  ou  subministracións  con  características  técnicas  diferentes  aos
inicialmente  contratados,  cando  estas  diferenzas  dean  lugar  a
incompatibilidades ou a dificultades técnicas de uso ou de mantemento que
resulten desproporcionadas;  e,  así  mesmo,  que  o cambio de  contratista
xere  inconvenientes  significativos  ou  un  aumento  substancial  de  custos
para  o  órgano  de  Contratación.  En  ningún  caso  se  considerará  un
inconveniente  significativo a necesidade de celebrar  unha nova licitación
para permitir o cambio de contratista.
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34.7.1.A.2.º  Modificación cuantitativa

Que a modificación do contrato implique unha alteración na súa contía que
non exceda, illada ou conxuntamente con outras modificacións acordadas
conforme este artigo, do 50 por cento do seu prezo inicial, IVE excluído. 

34.7.1.B) Cando a necesidade de modificar un contrato vixente se derive de
circunstancias sobrevindas e que fosen imprevisibles no momento en que
tivera lugar a licitación do contrato

A condición de que se cumpran as tres condicións seguintes: 

34.7.1.B.1º  Que  a  necesidade  da  modificación  se  derive  de
circunstancias que unha administración dilixente non puidese prever. 

34.7.1.B. 2.º Que a modificación non altere a natureza global do contrato.

34.7.1.B. 3.º Que a modificación do contrato implique unha alteración na
súa  contía  que  non  exceda,  illada  ou  conxuntamente  con  outras
modificacións  acordadas  conforme  este  artigo,  do  50  por  cento  do  seu
prezo inicial, IVE excluído. 

34.7.1.C) Cando as modificacións non sexan substanciais

 Neste caso terase que xustificar especialmente a súa necesidade, indicando as
razóns  polas  que  esas  prestacións  non  se  incluíron  no  contrato  inicial.  Unha
modificación dun contrato considerarase substancial cando teña como resultado un
contrato  de  natureza  materialmente  diferente  ao  celebrado  nun  principio.  En
calquera caso, unha modificación considerarase substancial cando se cumpra unha
ou varias das condicións seguintes: 

34.7.1.C.1.º Que  a  modificación  introduza  condicións  que,  de  figurar  no
procedemento de contratación inicial, permitirían a selección de candidatos distintos
dos seleccionados inicialmente ou a aceptación dunha oferta distinta á aceptada
inicialmente ou atraerían a máis participantes no procedemento de contratación. En
todo caso considerarase que se dá o suposto previsto no parágrafo anterior cando a
obra ou o servizo resultantes do proxecto orixinal ou do prego, respectivamente,
máis a modificación que se pretenda, requiran dunha clasificación do contratista
diferente á que, no seu caso, se esixiu no procedemento de licitación orixinal.

34.7.1.C.2.º Que  a  modificación  altere  o  equilibrio  económico  do  contrato  en
beneficio do contratista dunha maneira que non estaba prevista no contrato inicial.
En todo caso considerarase que se dá o suposto previsto no parágrafo anterior
cando,  como  consecuencia  da  modificación  que  se  pretenda  realizar,  se
introducirían unidades de obra novas cuxo importe representaría máis do 50 por
cento do orzamento inicial do contrato. 

34.7.1.C.3.º Que a modificación amplíe de forma importante o ámbito do contrato.
En todo caso considerarase que se dá o suposto previsto no parágrafo anterior
cando:
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 (i)  O  valor  da modificación  supoña unha alteración  na contía  do contrato  que
exceda,  illada  ou  conxuntamente,  do  15  por  cento  do  prezo  inicial  deste,  IVE
excluído, ou  ben que supere o limiar sinalado no artigo 20 

 (ii)  As obras, obxecto de modificación estean dentro do ámbito doutro contrato,
actual  ou  futuro,  sempre  que  se  iniciase  a  tramitación  do  expediente  de
contratación.

34.7.2) Que se limite a introducir as variacións estritamente indispensables para responder á
causa obxectiva que a faga necesaria.

34.8. Obrigatoriedade.

Nos supostos de modificación do contrato recollidas no artigo 205, as modificacións acordadas polo
órgano  de  Contratación  serán  obrigatorias  para  os  contratistas  cando  impliquen,  illada  ou
conxuntamente, unha alteración na súa contía que non exceda do 20 por cento do prezo inicial do
contrato, IVE excluído. ( ART 206).

Cando de acordo co disposto no apartado anterior a modificación non resulte obrigatoria para o
contratista esta só será acordada polo órgano de Contratación previa  conformidade por escrito
deste, resolvéndose o contrato en caso contrario, de conformidade co establecido na letra g) do
apartado 1 do artigo 211 LCSP.

34.9 REGRA ESPECIFICA NESTE CONTRATO DE OBRAS

34.9.1 No caso de que a modificación supoña supresión ou redución de unidades de obra, o
contratista non terá dereito a reclamar ningunha indemnización. 

34.9.2 Modificacións que supoñan a introdución de unidades de obra non previstas
no proxecto ou cuxas características difiran das fixadas neste, e non sexa necesario
realizar unha nova licitación. 

Os prezos aplicables a estas serán fixados pola administración, logo da audiencia previa do
contratista  polo  prazo  mínimo de  tres  días  hábiles.  Cando o  contratista  non  acepte  os
prezos fixados,  o  órgano de Contratación poderá contratalas con outro  empresario  nos
mesmos prezos que fixase, executalas directamente ou optar pola resolución do contrato
conforme o artigo 211 desta lei.

 34.9.3.  Modificación  que  contemple  unidades  de  obra  que  teñan  quen  quedar
posterior e definitivamente ocultas

 Antes  de  efectuar  a  súa  medición  parcial  deberá  comunicarse  á  Intervención  da
administración correspondente,  cunha antelación mínima de cinco días,  para que,  se o
considera oportuno, poida acudir a este acto nas súas funcións de comprobación material
do  investimento,  e  iso,  sen  prexuízo  de,  unha  vez  terminadas  as  obras,  efectuar  a
recepción,  de  conformidade  co  disposto  no  apartado  1  do  artigo  243,  en  relación  co
apartado 2 do artigo 210.LCSP. 

34.10. Tramitación

Cando o director facultativo da obra considere necesaria unha modificación do proxecto e se
cumpran os requisitos que para ese efecto regula esta lei, solicitará do órgano de Contratación
autorización  para  iniciar  o  correspondente  expediente,  que  se  tramitará  de  acordo  coas
condicións da cláusula 34.6.2.

34.11.  Tramitación  dunha  modificación  que  esixa  a  suspensión  temporal  total  da
execución das obras e iso ocasione graves prexuízos para o interese público.
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Praza José Carrera, 1
15130 Corcubión (Galiza)

Tf: 981 745 400  Fax: 981 747 100
correo@corcubion.gal  www.corcubion.gal

 O órgano de Contratación  poderá acordar que continúen provisionalmente estas tal e como
estea previsto na proposta técnica que elabore a dirección facultativa, sempre que

1.- O importe máximo previsto non supere o 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE
excluído.

2.- E exista crédito adecuado e suficiente para o seu financiamento. 

O expediente  de  continuación  provisional  a  tramitar  para  o  efecto  esixirá  exclusivamente  a
incorporación das seguintes actuacións: 

a)  Proposta técnica motivada efectuada polo  director  facultativo  da obra,  onde figure o
importe aproximado da modificación, a descrición básica das obras que se van realizar e a
xustificación de que a modificación está nun dos supostos establecidos no apartado 2 do
artigo 203.

b) Audiencia do contratista. 

c) Conformidade do órgano de Contratación.

d) Certificado de existencia de crédito.

e) Informe da Oficina de Supervisión de Proxectos, no caso de que na proposta técnica
motivada se introducisen prezos novos. O informe deberá motivar a adecuación dos novos
prezos aos prezos xerais do mercado, de conformidade co establecido no apartado 3 do
artigo 102.

No prazo de seis  meses contados desde o acordo de autorización provisional  deberá estar
aprobado  tecnicamente  o  proxecto,  e  no  de  oito  meses  o  expediente  da  modificación  do
contrato. 

Dentro do citado prazo de oito meses executaranse preferentemente,  das unidades de obra
previstas, aquelas partes que non teñan que quedar posterior e definitivamente ocultas. As obras
executadas dentro do prazo de oito meses, serán obxecto de certificación e aboamento nos
termos previstos na presente lei coa seguinte singularidade:

34.12. Cando a modificación non resulte obrigatoria para o contratista, esta só será acordada
polo órgano de Contratación previa conformidade por escrito del, resolvéndose o contrato, en
caso contrario, de conformidade co establecido na letra g) do apartado 1 do artigo 211.

34.13 Reaxuste de garantía.- Cando como consecuencia da modificación do contrato aumente o
seu prezo, reaxustarase a garantía que se cuantificará no 5% do incremento experimentado no
prezo final ofertado (IVE excluído) Esta garantía deberá constituírse dentro do prazo máximo de 15
días naturais contados desde a notificación de aprobación da modificación. A non constitución da
garantía dentro deste prazo dará lugar á resolución do contrato. 

Nas obras  contratadas polos  concellos  e  incluídas  en  plans  provinciais  estarase,  ademais,  ao
disposto nas normas reguladoras do plan ou instrucións redactadas pola Deputación. 

 

35) CESIÓN DE CONTRATO E SUBCONTRATO DE OBRAS
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35.1. Cesión de contrato

Os adxudicatarios non poderán ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter
previamente a  autorización  do órgano competente da  Corporación,  cos requisitos e  condicións
establecidos no artigo  214 LCSP. 

O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días naturais contados
desde a autorización expresa polo órgano de Contratación da cesión. A non constitución da garantía
dentro deste prazo dará lugar á resolución do contrato. 

35.2. Subcontratación 

35.2.1 En todo caso, o contratista deberá comunicar por escrito, tras a adxudicación do contrato
e, como moi tarde, cando inicie a execución deste, ao órgano de Contratación a intención de
celebrar os subcontratos, sinalando:

1.- a parte da prestación que se pretende subcontratar 

2.- a identidade, datos de contacto e representante ou representantes legais do subcontratista, 

3.- xustificará suficientemente a aptitude deste para executala por referencia aos elementos
técnicos e  humanos de que  dispón e á  súa  experiencia,  e  acreditando que  este  non  está
incurso en prohibición de contratar de acordo con o artigo 71. O contratista principal deberá
notificar por escrito ao órgano de Contratación calquera modificación que sufra esta información
durante  a  execución  do  contrato  principal,  e  toda  a  información  necesaria  sobre  os  novos
subcontratistas.  No caso que o subcontratista teña a clasificación adecuada para realizar a
parte  do  contrato  obxecto  da  subcontratación,  a  comunicación  desta  circunstancia  será
suficiente para acreditar a súa aptitude. A acreditación da aptitude do subcontratista poderá
realizarse inmediatamente despois  da celebración do subcontrato se esta é necesaria  para
atender a unha situación de emerxencia ou que esixa a adopción de medidas urxentes e así se
xustifica suficientemente. 

Os licitadores terán a obriga de comunicar os subcontratos que non se axusten ao indicado na
oferta, por celebrarse con empresarios distintos dos indicados nominativamente nela ou por
referirse a partes da prestación diferentes ás sinaladas nela, e non poderán celebrarse ata que
transcorran vinte días desde que se cursou a notificación e achegadas as xustificacións a que
se  refire  o  apartado  35.2.1  deste  apartado,  salvo  que  con  anterioridade  fosen  autorizados
expresamente, sempre que a administración non notificase dentro deste prazo a súa oposición
a estes.  Este réxime será igualmente aplicable se os subcontratistas fosen identificados na
oferta mediante a descrición do seu perfil profesional. Baixo a responsabilidade do contratista,
os subcontratos poderán concluírse sen necesidade de deixar transcorrer o prazo de vinte días
se a súa celebración é necesaria para atender a unha situación de emerxencia ou que esixa a
adopción de medidas urxentes e así se xustifica suficientemente. 

35.2.2. Efectos do incumprimento en materia de subcontratación

A infracción das condicións establecidas no apartado anterior para proceder á subcontratación,
así  como  a  falta  de  acreditación  da  aptitude  do  subcontratista  ou  das  circunstancias
determinantes da situación de emerxencia ou das que fan urxente a subcontratación, terá, entre
outras as dispostas nesta lei, e en función da repercusión na execución do contrato, algunha
das seguintes consecuencias, cando así se prevexa nos pregos: 

a) A imposición ao contratista dunha penalidade de ata un 50 por 100 do importe do subcontrato. 

b) A resolución do contrato, a condición de que se cumpran os requisitos establecidos no segundo
parágrafo da letra f) do apartado 1 do artigo 211.

35.2.3. Obrigas

Os subcontratistas quedarán obrigados só ante o contratista principal que asumirá, por tanto, a total
responsabilidade da execución do contrato fronte á administración, con arranxo estrito ao presente
Prego de cláusulas administrativas particulares, e aos termos do contrato, incluído o cumprimento
das obrigas en materia ambiental, social ou laboral a que se refire o artigo 201. O coñecemento que
teña a administración dos subcontratos celebrados en virtude das comunicacións a que se refire
esta cláusula non alterarán a responsabilidade exclusiva do contratista principal.
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Praza José Carrera, 1
15130 Corcubión (Galiza)

Tf: 981 745 400  Fax: 981 747 100
correo@corcubion.gal  www.corcubion.gal

En  ningún  caso  poderá  concertar  o  contratista  a  execución  parcial  do  contrato  con  persoas
inhabilitadas  para  contratar  de  acordo  co  ordenamento  xurídico  ou  comprendidas  nalgún  dos
supostos do artigo 71. 

O contratista deberá informar aos representantes dos traballadores da subcontratación, de acordo
coa lexislación laboral.

Os subcontratos e os contratos de subministración a que se refiren os artigos 215 a 217 terán, en
todo caso, natureza privada.

Sen  prexuízo  do  establecido  na  disposición  adicional  quincuaxésima  primeira  da  LCSP  os
subcontratistas  non  terán  acción  directa  fronte  á  administración  contratante  polas  obrigas
contraídas con eles polo contratista como consecuencia da execución do contrato principal e dos
subcontratos.

Así mesmo o contratista e subcontratistas deberán observar os requisitos e condicións establecidas
na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción e Real
decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei  32/2006, do 18 de outubro,
reguladora da subcontratación no sector da construción.

35.3. Obriga de cumprimento dos prazos de pago a subcontratistas

O contratista  está  obrigado  a aboar  o  prezo  pactado  aos  subcontratistas  ou  subministradores,
dentro dos prazos e conforme as condicións establecidas no art. 216. LCSP.

35.4. Comprobación dos pagos aos subcontratistas ou subministradores

A administración contratante, a través da Dirección da obra ou outros técnicos designados polo
órgano de Contratación, poderá comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas
adxudicatarios  do  contrato  han  de  facer  a  todos  os  subcontratistas  ou  subministradores  que
participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitirán á administración  contratante, cando este o
solicite, relación detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato
cando se perfeccione a súa participación,  xunto con aquelas condicións de subcontratación ou
subministración de cada un deles que garden unha relación directa co prazo de pago. Así mesmo,
deberán achegar a solicitude do ente público contratante xustificante de cumprimento dos pagos a
aqueles unha vez terminada a prestación dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no
artigo 216 LCSP e na Lei 3/2004, do 29 de decembro, no que lle sexa de aplicación. Estas obrigas
considéranse condicións esenciais de execución, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias
previstas polo ordenamento xurídico, permitirá a imposición das penalidades do 10% do prezo do
contrato, respondendo a garantía definitiva das penalidades que se impoñan por este motivo.

No  presente  prego  aplicaranse  as  penalidades  previstas  na  cláusula  33  parágrafo  terceiro
incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato)

36) RECEPCIÓN DAS OBRAS E CERTIFICACIÓN FINAL

O contratista  comunicará por  escrito ao facultativo  director  da obra a data prevista para a súa
terminación, cunha antelación mínima de 45 días hábiles. 

A recepción das obras realizarase como máximo dentro do mes seguinte á terminación das obras.

O contratista deberá entregar neste acto de recepción o soporte electrónico no que se recollan as
fotografías e/ou reportaxe en vídeo da execución da obra  a que se refire a cláusula 19.3.

O contratista ten obrigación de asistir á recepción da obra. Se por causas que lle sexan imputables
non cumpre esta obrigación o representante da administración remitiralle un exemplar para que no
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prazo de dez días formule as alegacións que considere oportunas, sobre as que resolverá o órgano
de Contratación. 

Do resultado da recepción redactarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, retirando un
exemplar orixinal cada un deles. 

Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar así na acta e o seu director
sinalará os defectos observados e detallará as instrucións precisas fixando un prazo para remediar
aqueles. Se transcorrido este prazo o contratista non o efectuou, poderá concedérselle outro novo
prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato. 

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir  da recepción,  o órgano de Contratación deberá
aprobar  a  certificación  final  das  obras  executadas,  que será aboada ao contratista  a  conta  da
liquidación do contrato no prazo establecido na lei  En canto ao prazo dos xuros de mora estarase
ao establecido na cláusula 30.2 deste prego.

Obras  contratadas  polos  Concellos: Calquera  saldo  de  liquidación  que  resulte  a  favor  do
contratista, deberá ser financiado integramente polo concello contratante. 

37) PRAZO DE GARANTÍA

O prazo de garantía terá unha duración dun ano contado desde a recepción das obras.

Durante  o  prazo  de  garantía  o  contratista  estará  obrigado  á  garda  e conservación  das  obras,
seguindo, no seu caso, as instrucións que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos
intrínsecos que nela se produzan. 

Se as obras se deterioran por incumprimento desta  obriga,  os traballos necesarios para a súa
reparación executaraos a administración contratante, por conta do contratista. 

38)  LIQUIDACIÓN E DEVOLUCIÓN DA GARANTÍA DEFINITIVA

A) Obras contratadas pola Deputación 

Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o director facultativo
da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o estado das obras. Se
este fose favorable, o contratista quedará relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no
art. 241 LCSP (Responsabilidade por vicios ocultos), devolvéndose ou cancelándose a garantía e
liquidándose, no seu caso, as obrigas pendentes que deberá efectuarse no prazo de sesenta días.

 No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se deban a deficiencias na
execución da obra e non ao uso do construído, durante o prazo de garantía o director facultativo
ditará  as  oportunas  instrucións  ao  contratista  para  a  debida  reparación  do  construído,
concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará encargado da conservación das obras,
sen dereito a percibir ningunha cantidade  por ampliación do prazo de garantía. 

No  entanto  no  caso  de  que  o  contratista  non  faga  as  reparacións  indicadas  o  órgano  de
Contratación poderá ordenar a súa execución a outra empresa, correndo por conta do contratista
adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo á garantía se for suficiente, e se o
importe da reparación excedese do importe da garantía esixirase o aboamento destes gastos pola
vía de constrinximento.

B) Obras contratadas polos Concellos

B.1) Será de aplicación o establecido no apartado A da presente cláusula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista deberá ser
financiado integramente polo Concello contratante. 

39) CAUSAS DE RESOLUCIÓN

Serán as establecidas nos artigos 211 LCSP, cos efectos dispostos no artigo 212,213 e 246.LCSP. 

Serán así mesmo causas  de resolución específicas do presente contrato o incumprimento das
condicións especiais de execución establecidas nas cláusulas 12,  18,  23,  27 e 35 do presente
prego.
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Praza José Carrera, 1
15130 Corcubión (Galiza)

Tf: 981 745 400  Fax: 981 747 100
correo@corcubion.gal  www.corcubion.gal

40) RÉXIME XURÍDICO

O presente contrato de execución de obras ten carácter administrativo, e ambas as dúas partes
quedan  sometidas  expresamente  á  lexislación  de  contratos  do  sector  publico  e  normas
complementarias)  e  no  seu  caso  da  Comunidade  Autónoma  de  Galicia  nos  termos  do  artigo
149.1.18 da Constitución así  como as demais disposicións de desenvolvemento,  en especial  o
Regulamento de desenvolvemento;  supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito
administrativo e, na súa falta, as normas de dereito privado. 

As  cuestións  litixiosas  xurdidas  sobre  interpretación,  modificación,  resolución  e  efectos  deste
contrato serán resoltos polo órgano de Contratación, cuxos acordos poñerán fin á vía administrativa
e contra eles haberá lugar a recurso contencioso-administrativo,  conforme ao disposto pola Lei
reguladora desta xurisdición, previa interposición, no seu caso, do recurso de reposición potestativo
e sen prexuízo da interposición de calquera outro recurso que os interesados estimen procedente.
Nos supostos a  que se refire  o  artigo 44 da LCSP,  os interesados poderán interpor  o  recurso
especial en materia de contratación.
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO
MELLORA DOS CAMIÑOS OLIVEIRA-REDONDA E 
CORCUBIÓN-QUENXE

2. CODIFICACIÓN

Vocabulario común de 
contratos (CPV)

45233142-6 Traballos de 
reparación de estradas

3. ORZAMENTO BASE 
DE LICITACIÒN

A.-Obras anuais
Base  impoñible
27.646,92
Importe  IVE
5.805,85
Total 33.452,77

33.452,77 Euros (IVE 
INCLUÍDO)

4. VALOR ESTIMADO Base impoñible: 27.646,92
20% (modificacións previstas de proxecto):0
10% (aumento de medicións, certificación final):0
Total VALOR ESTIMADO 27.646,92

4.BIS. REGULACIÓN 
HARMONIZADA

 a) contrato non suxeito a regulación  harmonizada               
                      

5. APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA

153.619.01

6. PRAZO DE 
EXECUCIÓN

3 MESES

7. CLASIFICACIÓN 
ESIXIDA

 Non se esixe   
                   

8. CLASIFICACIÓN 
PARA EFECTOS DE 
ACREDITACIÓN DE 
SOLVENCIA.

Grupo              subgrupo               categoría    
__G_____________6_____________________
____________________________________

9. LUGAR DE 
PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS

Con carácter exclusivo e excluínte:
 Plataforma de contratación do Sector Público
https://contrataciondelestado.

10.  PRAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIÓNS

 Tramitación urxente: 13 días 
                                                                         (cláusula 11)  

11. DOCUMENTO 
EUROPEO ÚNICO DE 
CONTRATACION 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=é

12. PORCENTAXE 
SUBCONTRATACIÓN

 Non se establece

13.condicións de 
execución  
COMPROMISO DE 
CONTRATAR A 

 

 

 NON SE ESIXE
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Praza José Carrera, 1
15130 Corcubión (Galiza)

Tf: 981 745 400  Fax: 981 747 100
correo@corcubion.gal  www.corcubion.gal

TRABALLADORAS 
DESEMPREGADAS.
14. PERFIL DE 
CONTRATANTE

 Dirección páxina web: www.corcubion.gal

15. GARANTÍA 
DEFINITIVA

5 % do prezo de final ofertado , IVE excluído.

16. TAXAS DO 
CONTRATO

1. Formalización do contrato: 183,91 €
2. Constitución da garantía definitiva: 6,13 €
3. Devolución da fianza: 6,13 €
4. Certificación de obra: 4% do importe certificado.
5. Acto de recepción de obra: 91,96 €

17. REVISIÓN DE 
PREZOS

 Obras anuais e plurianuais con prazo inferior a dous anos: 
NON PROCEDE

18. CONTROL DE 
CALIDADE

Os gastos asúmeos a Administración

19. IMPORTE MÁXIMO 
DOS GASTOS DE 
PUBLICIDADE DE 
LICITACIÓN Á CONTA 
DO CONTRATISTA

NON SE ESIXE.
Non obstante a Administración a fin de garantir unha maior
información  ás  empresas  poderá  publicar  anuncios  en
medios  de  comunicación,  correndo  no  seu  caso  a
Administración cos gastos.

20. OUTROS DATOS:
INFORMACIÓN 
PERFIL  DE  CONTRATANTE:  www.corcubion.gal/gl/concello/perfil-do-
contratante
TELÉFONO:981745400
CORREO ELECTRÓNICO: corcubion@corcubion.gal
CARTEL  DE  OBRA  Segundo  modelo  aprobado  pola  Axencia  galega  de
desenvolvemento rural.

21. DATOS DA FACTURA 

21.1. IDENTIFICACIÓN DO DESTINATARIO. CONCELLO DE CORCUBIÓN
NIF P1502800D
CÓDIGO LO1150281

21.2.-  ÓRGANO DECISORIO/XESTOR. ALCALDE/PRESIDENTE 
CÓDIGO LO1150281

21.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDADE CONTABLE CONCELLO DE CORCUBIÓN
CÓDIGO LO1150281

21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDADE TRAMITADORACONCELLO DE CORCUBIÓN
CÓDIGO LO1150281
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22. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO

Perfil  de contratante integrado na Plataforma de Contratación que se indica na
epígrafe 9 do cadro de características.
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Praza José Carrera, 1
15130 Corcubión (Galiza)

Tf: 981 745 400  Fax: 981 747 100
correo@corcubion.gal  www.corcubion.gal

ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN

D. Dª        _________________                                   
con domicilio no municipio de …………...    
rúa           _________________        
nº             _________________ _________________       provincia     -----------------       país…..
teléfono_________________
con DNI/NIF (ou Pasaporte ou documento que o substitúa) Nº     _________________
actuando en nome propio (ou en representación de _________________.        
             
DNI ou NIF Nº    _________________                 
e con domicilio no  municipio de _________________.                         
rúa_________________
nº            _________________, provincia………………, país……….
teléfono_________________

Toma parte no procedemento aberto con único criterio para a adxudicación, factor prezo, da
execución  das  obras  comprendidas  no  Proxecto  de
______________________________________________________________________
e para cuxos efectos fai constar que:

1º.-  Coñece  e  acepta  cantas  obrigas  se  deriven  dos  Pregos  de  cláusulas  administrativas
particulares do presente contrato, así como do proxecto e documentación técnica que o integra.

2º.- Acompaña a documentación esixida no Prego de cláusulas administrativas particulares.

3º.- Fai constar que na presente licitación (indíquese o que proceda):

a) ___ Non concorre con empresas vinculadas.

b) ___ Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:
Denominación
NIF

4º.- Prezo
Ofrece o  seguinte prezo (DATOS SÓ EN NÚMEROS ,NON EN LETRA ):

A) Prezo sen IVE……………………………  Euros).

B)  Imposto sobre o valor engadido (IVE) Porcentaxe :…….  %. Importe……… …euros

C) TOTAL (A+ B)……………….EUROS
5º.- Que ten previsto subcontratar  as seguintes unidades de obra polo importe que se indica:

UNIDADES  OU  PARTES  DE
OBRA  QUE  SE  VAI
SUBCONTRATAR

IMPORTE IVE INCLUÍDO NOME OU PERFIL
EMPRESARIAL DO
SUBCONTRATISTA
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TOTAL

                                    de                   de 201_

O LICITADOR (Asinado )
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Praza José Carrera, 1
15130 Corcubión (Galiza)

Tf: 981 745 400  Fax: 981 747 100
correo@corcubion.gal  www.corcubion.gal

ANEXO III: IDENTIFICACIÓN DO ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO

IDENTIFICACIÓN DE ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO (1)

• A. DOCUMENTACIÓN (ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO A)

•  C. OFERTA ECONÓMICA (ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO
C)

(1) Indicar sobre A ou C segundo a documentación que comprenda, conforme 
ao disposto na cláusula 12.
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Será exclusivamente a oferta máis económica sen prexuízo do disposto neste Prego 
para as ofertas anormalmente baixas.
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Praza José Carrera, 1
15130 Corcubión (Galiza)

Tf: 981 745 400  Fax: 981 747 100
correo@corcubion.gal  www.corcubion.gal

ANEXO V: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A EXECUCION
DA OBRA. DOCUMENTO QUE HA CUBRIR A ADMINISTRACIÓN .

(Cláusula 12 e 16)

1. MEDIOS PERSOAIS: 

CATEGORIA
PROFESIONAL

TITULACION
REQUIRIDA

NUMERO PERSOAS

Xefe de Obra Técnico grado medio 1

Técnico de seguridade,
saúde e calidade

Técnico grado medio 1

Maquinista 1

Oficial 1

Peón 1

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTIC
AS

Nº UNIDADES OBSERVACIÓNS

2.1. MAQUINARIA

Dumper
Retroexcavadora
Camión con Caixa 
de 8 m3

1
1
1

2.2. EQUIPOS

Vibrador formigón 
ou regra vibrante
Martelo rompedor 
para aire 
comprimido
Cortador formigón
Pisón vibrante

1

1

1
1

2.3. MEDIOS 
AUXILIARES
Grupo electróxeno 1
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Compresor de aire
Ferramentas varias

1

Os licitadores deberán presentar unicamente  a declaración, axustada ao modelo indicado
na  cláusula  12.A.2   e  o  licitador  que  presente  a  mellor  oferta  deberá  presentar  este
documento, coa documentación xustificativa, de acordo co establecido na cláusula  16 e
12.A .2..
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Praza José Carrera, 1
15130 Corcubión (Galiza)

Tf: 981 745 400  Fax: 981 747 100
correo@corcubion.gal  www.corcubion.gal

Anexo VI.

ESPECIFICACIÓN DAS MODIFICACIÓNS DO CONTRATO PREVISTAS NO PRESENTE PREGO.
DOCUMENTO QUE HA CUBRIR A ADMINISTRACIÓN.

De acordo con o establecido no art. 204 LCSP poderán ser obxecto de modificación, 

1.-por razóns de interese público, 

2.- ata un máximo do 20%, do prezo inicial,

 as seguintes unidades de obra:

Unidade de obra modificable Descrición da modificación Cuantificación estimada

A modificación non poderá supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos
no contrato
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Anexo VII

COMPROMISOS E DECLARACIÓNS

Nome e apelidos  ____________________________________________________

con domicilio no municipio de __________________________________________

provincia  de  ____________________   país  __________________  rúa
____________________________________________________   nº  _____  teléfono
_________________  correo  electrónico___________________________________  con
DNI/NIF nº _______________ en nome propio ou en nome e representación da empresa
____________________________________________________________  con  DNI/NIF
____________  e  domicilio  no  municipio  de  ____________________________   rúa
__________________________________  nº______  provincia  de
______________________  país__________________.  teléfono  ____________,  correo
electrónico __________________________________ á que representa no procedemento de
adxudicación  do  contrato  de  -
Título:_____________________________________________________________________
________________________________________________________________

1º)  Declara que se compromete a adscribir  á  obra…… os medios persoais  e materiais
esixidos no anexo V e a presentar dentro do prazo establecido na cláusula 16.1. do presente
prego que rexe a contratación a documentación xustificativa diso a que se refire a cláusula
16.1.d no caso de que a oferta sexa a máis vantaxosa. 1

2º) Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execución do presente
contrato a ______traballadoras desempregadas, de conformidade coa cláusula 27 do  prego
que rexe este contrato.2

3º) Declara:

3.1) Que o número global de traballadores de persoal é  de ________,  sendo o número
particular de traballadores con discapacidade en persoal de ________, o que representa
un __________% (superior en…. % , ao mínimo legal establecido)
3.2) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do ________
%

(Lugar, data e sinatura do propoñente)

Documento asinado dixitalmente na data e polas persoas indicadas na marxe.

1 O incumprimento deste compromiso de adscrición considerarase incumprimento de 
obrigación esencial para os efectos dispostos no art. 211 e 192.2.LCSP. Non obstante, o 
órgano de Contratación poderá optar pola imposición de penalidades nos termos da 
cláusula 33 do presente prego.

2 Só no caso de que se esixa na epígrafe 13 do cadro de características do contrato.
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